

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3/8/21
Stavba: LC Příční

KSO:
Místo: k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše

CC-CZ:
Datum: 3.8.2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			166 946,52
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	166 946,52	35 058,77
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			202 005,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3/8/21

Stavba: LC Příční

Místo: k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše

Datum: 3.8.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		166 946,52	202 005,29
3/8/21	LC Příční	166 946,52	202 005,29

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Příční

KSO:

Místo: k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše

CC-CZ:

Datum: 3.8.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			166 946,52
DPH základní snížená	Základ daně 166 946,52 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 35 058,77 0,00
Cena s DPH	v CZK		202 005,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Příční

Místo: k.ú. Jindřichov u Velké Bíteše

Datum: 3.8.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

166 946,52

D HSV Práce a dodávky HSV

166 946,52

D 1 Zemní práce

41 415,00

1	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	15,000	121,00	1 815,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3
VV odvodňovací pera
VV 1*3*5

15,000

2	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	3 300,000	12,00	39 600,00
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
VV 1000*3,3

3 300,000

D 5 Komunikace pozemní

110 850,00

3	K	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 100 mm	m2	210,000	89,00	18 690,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm
VV vyplnění kolejí
VV 150*0,7*2

210,000

4	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	960,000	96,00	92 160,00
---	---	-----------	------------------------------------	----	---------	-------	-----------

PP Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm
VV použitá frakce 0-63 mm
VV 320*3

960,000

D 998 Přesun hmot

14 681,52

5	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	262,170	56,00	14 681,52
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
VV 41,37+220,8

262,170