
Smlouva o dĺlo
uzavřená dIe ~ 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen

občanský zákoník)

I. SMLUVNÍ STRANY

I. Objednatel: Statutární město Jihlava
Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1,58601 Jihlava
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Vymazalem, uvolněným členem rady

města, pověřeným na základě usnesení Zastupitelstva
města Jihlavy č. 79/20-ZM

Oprávněn k podpisu smlouvy: Dr. Ing. et Ing. Lubomír Dohnal, vedoucí
odboru dopravy Magistrátu města Jihlavy

iČo: 00286010
DIČ: CZ00286010

2. Zhotovitel: Ing. Luděk Obrdlik
Sídlo firmy: EČerova 3, 635 00 Brno
Zastoupený: Ing. Luďkem Obrdlikem
ŽL Čj. 02/35595/00/0 vydaný Živnostenským úřadem města Brna dne 11.8.1995
IČO: 63367271
DIČ:
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Brno
Číslo účtu:

Kontaktní osoba objednatele: Vladimír Hruška

V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. Luděk Obrdlík

II. PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat jednostupňovou projektovou dokumentaci pro vydání
územního rozhodnutí a dokumentaci pro provádění stavby umožňující vypsání zadávacího řízení
na zhotovitele stavby a zajistit autorský dozor.

Dále zhotovitel zabezpečí v rámci projektové činnosti na své náklady veškeré průzkumné práce a
činnosti nutné pro splnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby, na akci:

„Rekonstrukce SSZ na křižovatce Dvořákova-Žižkova-Hradební-Benešova“

(dále též jako stavba)

1. Předmět díla bude proveden:

a) DIe nabídky zhotovitele č. j. NS/038/2021 ze dne 28. 7.2021
b) Projektová dokumentace (dále též jako PD) bude vypracována v souladu s příslušnými

normami, zákony a předpisy platnými v době provádění díla.
c) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se zákonem Č. 183/2006 Sb.,

o územním plánu a stavebním řádu, v platném zněni (dále jen stavební zákon) a v rozsahu
platných souvisejících vyhlášek a příloh o dokumentaci stavby.

d) Součástí PD bude záborový elaborát pozemků dotčených stavbou.



e) Dále bude vypracovaná dokumentace sloužit i pro účely zadání veřejné zakázky na stavební
práce a bude vypracována i v souladu s ~ 92 a násl. zákona č. 13412016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen zákon o zadávání veřejných zakázek) a v rozsahu platných
souvisejících vyhlášek.

f) Jako součást projektové dokumentace zhotovitel vypracuje plán kontrolních prohlídek stavby
ve smyslu ve smyslu ~ 110 odst. 2 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb.

g) Součástí průvodní zprávy projektové dokumentace bude informace o dodržení obecných
požadavků na výstavbu (normy, vyhlášky apod.)

h) Počet vyhotoveni pro objednatele —

- projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnuti a dokumentaci pro provádění
stavby vč. kompletní dokladové části:

6 vyhotoveni v tištěné podobě + lx digitálně na CD (pdf + dwg)
+ 2 xv tištěné podobě pro stavební úřad

Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli vyhotovení dalších paré projektové
dokumentace v jakémkoliv stupni ať již v listinné či elektronické podobě (dále též jako
„vícetisky‘) a zhotovitel je povinen je objednateli poskytnout ve lhůtě objednatelem určené.
Náklady za další vícetisky do počtu 3 kusů v listinné a 2 kusů v elektronické podobě jsou
obsaženy v ceně díla dle této Smlouvy. Další vícetisky nad rámec počtu zde uvedených je
zhotovitel povinen objednateli vyhotovit, a to za náklady v místě a čase obvyklé.

2. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svoje náklady, nebezpečí a odpovědnost
podle ustanovení ~ 2589 a násl. občanského zákoníku.

3. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, které znemožní provedeni díla
v dohodnutém rozsahu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat objednatele. Do
doby předání stanoviska objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit práce na zhotovení díla.

4. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli odpovídající a přiměřenou součinnost při
zajišťování majetkoprávních vypořádání k nemovitostem dotčených prováděným dílem dle této
Smlouvy. Majetkoprávní vypořádání a případné uzavírání dalších smluv se třetími subjekty,
které jsou nutné k provedení díla dle této Smlouvy, provede objednatel, a to na vlastní náklad
a nebezpečí. V případě, kdy toto majetkoprávní vypořádání, případně uzavření dalších smluv
se třetími subjekty, bude jedinou překážkou vydáni příslušného správního rozhodnutí a
zároveň zhotovitel provede veškeré úkony, které se s ohledem na tuto příslušnou část díla od
něj požadují, a to v souladu s touto Smlouvou, nedostává se zhotovitel v této části díla do
prodlení. V případě dalšího postupu při provádění díla dle této Smlouvy bude aplikován
předchozí odstavec 3. tohoto článku.

5. Požadavky objednatele — projektová dokumentace bude kromě jiného obsahovat:
zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby a
nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inž. sítí u jejich správců a v případě potřeby bude
dokumentace řešit přeložky těchto sítí případně jejich ochranu,
zajištění všech nápojných míst inženýrských sítí,
vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů,
potřebné geodetické zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby, popřípadě
aktualizace stávajícího lxv tištěné podobě a lxv digitální podobě (formát pdf. ÷ dwg.),

- výkaz výměr vč. rekapitulace nákladů lx v tištěné podobě (neoceněné výkazy výměr
jednotlivých profesi v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací
vydaných ÚRS Praha nebo RTS Brno + lx v elektronické podobě ve formátu .xlsx na CD
(stavební část i všechny profese), výkaz výměr bude zpracován tak, aby byl v souladu s
vyhláškou č. 169/2016 Sb.1 o stanoveni rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění,
přičemž úprava excelových souborů výkazu výměr bude zpracována tak, aby byl sloupec
buněk (množství) uzamknut a aby Po doplnění jednotkových cen soutěžícími docházelo k
automatickému výpočtu cen celkem a kjejich součtům, součástí bude rekapitulace všech
objektů,

- položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů vjednom vyhotovení v tištěné a lx
v elektronické podobě ve formátu .xlsx s rekapitulací celkových nákladů stavby, dodaný
samostatně, rozpočty a výkazy výměr budou členěny na investiční a provozní výdaje

2



v souladu se zák. Č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou Ministerstva financí ČR
Č. 323/2002 Sb. O rozpočtové skladbě, vše v platném znění. Před zahájením prací na
rozpočtové části si zhotovitel s objednatelem odsouhlasí způsob členění rozpočtu
z hlediska budoucího zatřídění majetku.

- Cinnosti vztahující se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále též jako BOZP)
vč. plánu BOZP provedené oprávněnou osobou v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.1
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění
a nařízením vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění.

6. Autorský dozor bude zhotovitel provádět podle potřeb vyplývajících z provádění praci
na stavbě, a na základě výzvy objednatele nebo technického dozoru, přičemž zajistí zejména
tyto činnosti:

- soulad dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav
trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště
podle projektu,

- účast na odevzdání staveniště zhotoviteli,
- účast na kontrolních dnech,
- dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením

s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,
- posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky vjeho na základě této smlouvy

zpracované projektové dokumentaci (dále též jako projektová dokumentace či PD)
z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby,
případně dalších údajů a ukazatelů,

- vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové
dokumentaci,

- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby,
- spolupráce s koordinátorem BOZP,
- spolupráce s odpovědným geodetem zhotovitele stavby,
- účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušeni,
- účast na kontrolních prohlídkách stavby a jednání o vydání kolaudačního souhlasu,
- ověřuje dodržení podmínek stanovených projektem ve stadiu přípravy i realizace stavby, je

oprávněn zapisovat zjištěné skutečnosti do stavebního deníku,
- uvědomí bez zbytečného odkladu objednatele a zhotovitele stavby, zjisti-li nedodržení

parametrů uvedených v projektové dokumentaci, předpisů a technických, popřípadě
právních norem,

- je oprávněn požadovat, aby práce na stavbě samotné nebyly zahájeny, popřípadě aby byly
zastaveny práce, pokud vytknuté závažné závady na stavbě samotné nebyly včas
odstraněny, nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy zájmy objednatele.

Ill. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:

1.1. Zahájení prací: dnem nabytí účinnosti této smlouvy

1.2. Lhůta dokončení projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a
dokumentace pro provádění stavby vč. podání kompletní žádosti o vydání tohoto
povoleni:

do 150 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této
smlouvy

1.3. Lhůta dokončení výkazu výměr:

do 30 kalendářních dnů od nabytí právní moci
územního rozhodnuti

1.4. Autorský dozor — vykonávaný v průběhu realizace stavby.

Lhůty uvedené v tomto odstavci nevylučují možnost dřívějšího plnění.

2. Dílo bude plněno v souladu s tímto článkem:
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• dle odst. 1. bodu 1.2. - předáním a převzetím 6 paré projektové dokumentace pro společné
povolení vč. kompletní dokladové části + lx digitálně na CD (.pdf ÷ .dwg) a kopie žádosti
o vydání územního rozhodnutí potvrzené příslušným stavebním úřadem

dle odst. 1. bodu 1.3. - předáním a převzetím výkazů výměr (digitálně na CD (.xlsx + .pdf).

dle odst. 1. bodu 1.4. - dokončením stavby jako celku a vydáním kolaudačního souhlasu.

3. Lhůty plnění díla uvedené v této Smlouvě jsou pak odvislé od spolupráce s objednatelem a
dále od dodržení správních lhůt dotčených orgánů státní správy. Objednatel je v této
souvislosti povinen vyjádřit se ke všem podkladům, dokladům, žádostem a podnětům
zhotovitele nejpozději do 7 kalendářních dnů od okamžiku, kdy byl o tuto součinnosti
zhotovitelem písemně požádán. Nevyjádří-li se objednatel v této lhůtě zhotoviteli, nedostává
se zhotovitel o dobu prodlení objednatele s vyjádřením do prodlení. V případě, kdy příslušný
správní orgán nedodrží lhůty k vyjádření dle příslušných právních předpisů, nedostává se po
dobu tohoto zdržení zhotovitel do prodlení.

4. Dále zhotovitel není v prodlení Po dobu trvání objektivní překážky způsobené vyšší mocí (vis
m aior).

5. Vznik a trvání jakékoliv překážky způsobující prodloužení lhůt uvedených v této Smlouvě je
zhotovitel povinen obratem písemně oznámit objednateli. Smluvní strany následně provedou
veškeré úkony k tomu, aby tuto překážku odstranily a plnění dílo pokračovalo v souladu s
touto Smlouvou. V případě potřeby bude uzavřen dodatek k této Smlouvě, a to v jejím
souladu. V případě, kdy vznik překážky zhotovitel objednateli neoznámí, má se za to, že tato
překážka nevznikla.

IV. CENA ZA DÍLO

Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou
zhotovitele č. j. NS/038/2021 ze dne 28. 7.2021. Sjednaná cena i všechny její části obsahují
veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech
Smlouvou sjednaných činností na díle. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady
vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne Lhůty pro
dokončeni díla.

. projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a dokumentace pro provádění
stavby povolení vč. kompletní dokladové části

140 000,- Kč
. výkaz výměr

25 000,-Kč

Cena celkem bez DPH 165 000,- Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

2. Sjednaná cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za
podmínky pokud se při projektování vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání
Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají
prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

V. FAKTUROVÁNÍ A PLACENÍ

Faktury budou vystaveny po splnění jednotlivých částí díla uvedených v předchozím
ustanovení této smlouvy a musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu podle
příslušných právních předpisů, ‚ zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vše v platném znění a název akce
a evidenční číslo této smlouvy.
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2. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystaven
v souladu s touto Smlouvou je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět
k doplnění Zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet
znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu
Objednateli.

3. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů po jejím doručení
objednateli. Povinnost zaplatit konkrétní řádnou a objednateli doručenou fakturu v souladu
s touto smlouvou je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Vl. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Objednatel svolá před zahájením prací na předmětu smlouvy výrobní výbor Následně svolá
výrobní výbor v průběhu prací.

2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost výrobních výborů, pokud to vyžaduji okolnosti při
zpracování projektové dokumentace, zejména prodlení v plněni Zhotovitele nebo při nutnosti
změny v navrženém řešení apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání výrobních
výborů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

3. Objednatel poskytne potřebnou jednací místnost v prostorách Magistrátu města Jihlavy.
Požadavek na zajištění jednací místnosti uplatní zhotovitel u objednatele min. 5 dní před
konáním jednání.

4. Předání a převzetí dokončené příslušné části projektové dokumentace se uskuteční v sídle
Objednatele‘

5. V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících pokutách:

a) při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat jednotlivé dokončené části předmětu
díla v termínech stanovených v či. Ill. této smlouvy, činí smluvní pokuta 500,- Kč za každý
byt‘ započatý den prodlení.

b) při vadném plnění zhotovitele za každou reklamovanou vadu dodané projektové
dokumentace, která zvyšuje cenu stavebních prací, činí smluvní pokuta 10% ze zvýšené
ceny těchto stavebních prací. Smluvní pokuta dle tohoto ustanovení bude platit i v případě
odstranění vady do 15 dnů od doručeni reklamace.

c) při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované
částky za každý den prodlení.

d) pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné po jejím
předání Objednateli, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za
každý byť započatý den prodleni, kdy neodstranil tyto vady nebo nedodělky v Objednatelem
stanovené lhůtě.

e) pokud Autorský dozor nesplní některou Smlouvou sjednanou povinnost, která mu vyplývá
z výkonu funkce autorského dozoru, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
1.000,- Kč za každou nesplněnou povinnost.

f) splatnost smluvních pokut se sjednává do 30 dnů po předání vyúčtování zhotoviteli ze strany
objednatele.

g) v případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře, resp. více fakturám zhotovitele (na podkladě
objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty).

h) smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké
výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní
strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. 5 2050 občanského zákoníku.



6. Pokud Zhotovitel při projekčních pracích použije bez projednáni s Objednatelem výsledek
činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-Ii oprávněná
osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, je Zhotovitel povinen provést na své náklady
vypořádání majetkových či finančních důsledků.

7. Připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učiněné v rámci sloučeného stavebního a
územního řízení je zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmětu této smlouvy do projektové
dokumentace a provést je v souladu s platnými předpisy.

8. Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu projektové dokumentace,
která je předmětem této smlouvy.

9. Pro náhradu škody platí ustanovení ~ 2913 a násl. občanského zákoníku s tím, že se smluvní
strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

10. Pro odpovědnost za vady platí příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ust.
~ 2629 01

11. Pro případ vady projektové dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele ve lhůtě
stanovené objednatelem požadovat odstranění vad díla a povinnost zhotovitele tyto vady
bezplatně odstranit. Objednatel uplatní vady díla písemnou formou.

12. Zhotovitel se vyjádři po přijetí reklamace nejpozději do 10 dnů. V případě, že tak neučiní nebo
neodstraní vady do 10 dnů po uznání reklamace, pokud nedojde k jiné dohodě o termínu
odstraněni vad, zaplatí zhotovitel za každý byť započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši
500,- Kč.

13. Vlastníkem zhotovované projektové dokumentace je zhotovitel, který také nese nebezpečí
škody. Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele předáním a převzetím
předmětu díla. Současně s přechodem vlastnického práva k předmětu díla poskytuje zhotovitel
objednateli výhradní licenci k použití díla dle této smlouvy, která je časově a místně
neomezená. Objednatel takto tuto licenci není povinen využít. Zhotovitel v rámci takto
poskytnuté licence poskytuje objednateli právo dílo použít jakýmkoliv způsobem, který je
smluvním stranám znám. Zhotovitel umožňuje objednateli dílo jakýmkoliv způsobem a
neomezeně množit, rozšiřovat jej a poskytnout podlicenci jakýmkoliv třetím osobám, které
uzná za vhodné. Objednatel je oprávněn dílo dle svého uvážení upravovat a měnit tak, jak
sám uzná za vhodné.

14. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu
a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich části třetím osobám za účelem
zabezpečení inženýrské činnosti, jednání s dotčenými orgány státní správy, zadávacích řízeni
podle zákona o zadávání veřejných zakázek, či za účelem zhotovení stavby nebo její části.

15. Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné
a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady.

16. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani
při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje
v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost
projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň
projektové dokumentace byl Objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad.

17. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními
stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by
bránily jiné právní předpisy.

18. V průběhu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby či na výkon funkce Technického dozoru,
která Objednatel vyhlašuje podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v platném znění, je součásti předmětu díla i zpracováni odpovědí na dotazy k projektové části
zadávací dokumentace v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou
zakázku, a to ve lhůtě do 2 dnů po jejich obdržení.
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19. Autorský dozor nese rizika pro případy, kdy by v důsledku nepředvídatelných okolností došlo
k prodloužení terminu dokončení stavby.

20. Objednatel je povinen neprodleně ohlásit autorskému dozoru ukončeni prací na stavbě
a konání závěrečné kontrolní prohlídky k vydání kolaudačního souhlasu.

21. V případě dotazů kontrolních orgánů či poskytovatele dotace k předmětu díla v průběhu
hodnocení žádosti o poskytnutí dotace, monitorování či žádosti o platbu apod., je zhotovitel
povinen poskytnout součinnost, popřípadě zpracovat písemné odpovědi na dotazy.

VII. POJMY

1. Poimy obsažené ve smlouvě

1.1. V rámci smlouvy jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu výstavby.
Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:

1.1.1. Smlouvou dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele,
v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního předpisu,
včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky, které budou uzavřeny
v souladu s ustanoveními Smlouvy.

1.1.2. Objednatelem osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel.

1.1.3. Zhotovitelem osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel.

1.1.4. Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele.

1.1.5. Termínem »zahájeni prací“ den, v němž se předpokládá, že Zhotovitel zahájí práce na
vypracováni Projektové dokumentace.

1.1.6. Výkazem výměr matematický a verbální popis způsobu stanovení množství
požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu
a s odkazem na konkrétní výkresovou část projektové dokumentace.

1.1.7. Položkovým rozpočtem Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek
a služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se specifikací obvyklých
jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny za stanovené
množství měrných jednotek včetně potřebných součtů a mezisoučtů.

1.1.8. Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech projektové dokumentace či
její části, proti podmínkám stanovených Smlouvou nebo technickými normami či obecně
závaznými předpisy.

1.1.9. Autorským dozorem osoba Zhotovitele ve fázi, kdy zajišťuje odbornou kontrolní činnost
při přípravě, zhotovování a dokončení stavby pro Objednatele v rozsahu, zda stavba či
prováděné práce odpovídá projektové dokumentaci.
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VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit Jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou
obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.

2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou
zákonnou úpravou občanského zákoníku.

3. Smlouva Je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy Jsou určeny pro objednatele a
jeden pro zhotovitele‘

4. Smluvní strany prohlašují, a že se řádně seznámily s textem a obsahem smlouvy, který je
projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných
podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

5. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

6. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s platnými
právními předpisy.

V Jihlavě dne: 20.8.2021 V Brně dne: 13.8. 2021

Za objednatele Za zhotovitele
Magistrát města Jihlavy Ing. Luděk Obrdlík
Dr. Ing. et Ing. Lubomír Dohnal
vedoucí odboru dopravy
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