



Č. j.: VUMOP/4687/2021
SZ:
Listů:
Místo: Praha
Datum: 2021-08-24

OBJEDNÁVKA č.284/2021/neinv.
Domer
Oslov, 99, Oslov, 39835, Písek,
Česká republika

Vyřizuje

Telefonní číslo

Úkol/odd.

Objednavatel

257 027 235

10121,11121,124219/2100

Fakturu zašlete na adresu: VÚMOP, v.v.i., Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5-Zbraslav

Dodací lhůta:

Banka: KB Praha

Číslo bankovního účtu: 24635051/0100

Objednáváme u Vás:

- Dehtáře KLP – Výměna teplotních čidel vody za nové, typ TEP1/H, kabel PUR 10m – 2 ks, k inv.č. 21525705
- Koptok P21 – Výměna teplotního čidla vody za nové, typ Pt1000/H, kabel PUR 2m, k inv.č. 21525704
- Koptok P52 – Oprava napájení stanice výměnným způsobem, k inv.č. 21525704
- Koptok T6U – Regulátor dobíjení akumulátoru ze solárního panelu, k inv.č. 21525792
- VR Mokřad – ESKO12 – Oprava měření rozpuštěného kyslíku v šachtě 2, k inv.č. 21525857
- VR Srážky (vzorkovač) – Lithiová baterie, k inv.č. 21525858
- VR Meteo – Lithiová baterie, Výměna interní baterie v přístrojové desce, k inv.č. 21525792
- VR Srážky (vzorkovač) – Zadní přípojná deska M4016, k inv.č. 21525858
- VR Meteo – SHT75K senzor s regulací RV12 pro měření rel. vlhkosti a teploty vzduchu, k inv.č. 21525792
- Černičí P1 – Anténa GSM modemu, nastavení nového kanálu pro srážky, k inv.č. 21525748
- Černičí Š2 – UB2000 – ultrazvukový senzor s kabelem, nový, k inv.č. 15977199
- Černičí Š2 – SG420 – Pyranometr – Oprava po bouřce, k inv.č. 15976869
- Černičí Š2 – W1 – Měření rychlosti větru – oprava po bouřce, k inv.č. 15978457
- Vepříkov 2 – Výměna teplotního čidla vody za nové, typ TEP1/H
- Vepříkov 1 – Oprava M4016, inv.č. 15978312
- Dolík – RVT10/RK5 s kabelem 2m – Měření relativní vlhkosti vzduchu a teploty – 1 ks, k inv.č. 15977100

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.

zapsána v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném u MŠMT
IČO: 00027049, DIČ: CZ00027049
telefon: +420 257 027 111
e-mail: podatelna@vumop.cz
DS: 77jfd47

Na daňovém dokladu vždy uvádějte číslo objednávky,
IČO, DIČ, datum uskutečnění zdanitelného plnění,
datum vystavení dokladu a datum splatnosti.



- Montážní práce (Dehtáře 3 hod., Koptok 9 hod., Černičí 6 hod., Vepříkov 2 hod., Dolík 2 hod.) – 22 hodin.
- Dopravní náklady Oslov – Černičí 3x, Vepříkov 1x, Velký Rybník 3x – celkové náklady na dopravu 1.300 km

Dle cenové nabídky č. 210814 ze dne 14.8.2021.

Cena: celkem 92 262,50 Kč vč. DPH


ekonomický náměstek

podepsáno elektronicky

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.

zapsána v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném u MŠMT

IČO: 00027049, DIČ: CZ00027049

telefon: +420 257 027 111

e-mail: podatelna@vumop.cz

DS: 77jfd47

Na daňovém dokladu vždy uvádějte číslo objednávky,
IČO, DIČ, datum uskutečnění zdanitelného plnění,
datum vystavení dokladu a datum splatnosti.