



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11  
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
naše zn.: 1059/21/KSUS/MHP/SIM  
vyřizuje: Milan Šimůnek  
tel.:  
fax.:  
e-mail:  
č. žádanky: 21/05/SD

ZKP Kladno, s.r.o.  
Vinařice 669  
273 07 Vinařice

datum: 23. 8. 2021

### OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-2096/00066001/2021

**Název:** Běžná údržba silnic II. a III. tříd. CMS Mělník 23.8.-31.8.2021

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Řez a průklest ve výškách (možno začít používat)	ks (kus)	35,00	15 545,42
Použití vysokozdvizné plošiny	hod (hodina)	15,00	14 290,41
VDZ-děl.č.12cm+bal.-zř.vč.před	bm (běžný metr)	2 120,00	31 500,66
Silniční zdi Údržba nestavební povahy	ks (kus)	1,00	23 098,90

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

**Celková částka bez DPH: 69 781,30**

**Celková částka s DPH: 84 435,39**

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Běžná údržba CMS Mělník (23.8.-30.8.2021) - doobjednávka č.1

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Milan Šimůnek  
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá  
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
82320	Řez a průklest ve výškách (možno začít používat)	III/24423	ks (kus)	35,00	367,07 Kč	12 847,45 Kč	15 545,42 Kč	31. 8. 2021
82397	Použití vysokozdvížné plošiny	III/24423	hod (hodina)	15,00	787,35 Kč	11 810,25 Kč	14 290,41 Kč	31. 8. 2021
37712	VDZ-děl.č.12cm+bal.-zř.vč.před	II/261,III/24424	bm (běžný metr)	2□120,00	12,28 Kč	26 033,60 Kč	31 500,66 Kč	31. 8. 2021
70110	Silniční zdi Údržba nestavební povahy	III/24050-Dolní Beřkovice	ks (kus)	1,00	19 090,00 Kč	19 090,00 Kč	23 098,90 Kč	31. 8. 2021