

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 232103 Oprava venkovního schodiště do prostor restaurace Luna a oprava boční fasády objektu Výškovická 2651
Objekt: 01 Oprava venkovního schodiště do prostor restaurace Luna a oprava boční fasády objektu Výškovická 2651
Rozpočet: 23210301B Jihovýchodní fasáda

Zadavatel: Statutární město Ostrava - MO Ostrava-Jlh IČO: 00845451
 Horní 3 DIČ: CZ00845451
 70030 Ostrava

Zhotovitel: Dobré stavby s.r.o. IČO: 258 28 495
 Serafinova 396 DIČ: CZ25828495
 719 00 Ostrava Kunčice

Vypracoval:

| Rozpis ceny | | | | Celkem |
|------------------|--|--|--|--------|
| HSV | | | | |
| PSV | | | | |
| MON | | | | |
| Vedlejší náklady | | | | |
| Ostatní náklady | | | | |
| Celkem | | | | |


Rekapitulace dani

| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 334 782,53 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 70 304,33 CZK |
| Zaokrouhlení | | 0,00 CZK |

Cena celkem s DPH

405 086,86 CZK

v



dne

17. 8. 2021

Za objednatele

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

Cenové nabídky všech profesí budou vypracovány na základě kompletní projektové dokumentace, nejen podle výkazu výměr.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | | Celkem | % |
|-------------|--|----------|--|--|--|------------|-----|
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce | HSV | | | | 3 | 0 |
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní | HSV | | | | 0 | 0 |
| 62 | Úpravy povrchů vnější | HSV | | | | 5 | 45 |
| 94 | Lešení a stavební výtahy | HSV | | | | 0 | 1 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV | | | | 0 | 5 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | | 6 | 2 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | | 5 | 2 |
| 711 | Izolace proti vodě | PSV | | | | | 1 |
| 764 | Konstrukce klempířské | PSV | | | | | 2 |
| 767 | Konstrukce zámečnické | PSV | | | | | 23 |
| M21 | Elektromontáže | MON | | | | | 11 |
| D96 | Přesuny sutí a vybouraných hmot | PSU | | | | | 3 |
| VN | Vedlejší náklady | VN | | | | | 4 |
| ON | Ostatní náklady | ON | | | | | 0 |
| Cena celkem | | | | | | 334 782,53 | 100 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | |
|--------------|--|
| S: 232103 | Oprava venkovního schodiště do prostor restaurace Luna a oprava boční fasády objektu Výškovická 2651 |
| O: 01 | Oprava venkovního schodiště do prostor restaurace Luna a oprava boční fasády objektu Výškovická 2651 |
| R: 23210301B | Jihovýchodní fasáda |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / patnost |
|---|---------------|--|----|----------|-----------|--------|-------|-------------------------|
| Díl: 3 | | | | | | | | |
| 1 | 319201311R00 | Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm | | | | 548,13 | | RTS 21/1 |
| vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, skládka SO2 10% : (12,6*0,9+1,58*0,25+12,2*0,9)*0,1 | | | | | | | | |
| Díl: 61 | | | | | | | | |
| 2 | 612409991RT2 | Začistění omítek kolem oken dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi V01 : 1,7+2,55*2 | | | | | | RTS 21/1 |
| Díl: 62 | | | | | | | | |
| 3 | 620991421R00 | Zakrytí vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami nástřikem plastických (tepelných) maltovin | | | | | | RTS 21/1 |
| výplňové otvory : 1,2*1,8*5+1,2*2,4*1,7*2,55+0,9*1,2*3 | | | | | | | | |
| 4 | 622904112R00 | Očištění fasád tlakovou vodou, s ožloutlými fasádami 1 - 2 | | | | | | RTS 21/1 |
| 12,6*3,45+12,2*3,145+12,2*1,518 | | | | | | | | |
| -(1,2*1,8*5+1,2*2,4*1,7*2,55+0,9*1,2*3) | | | | | | | | |
| (1,2+1,8*2)*0,15*5 | | | | | | | | |
| (1,2+2,4*2)*0,15 | | | | | | | | |
| (1,7+2,55*2)*0,15 | | | | | | | | |
| (0,9+1,2*2)*0,15*3 | | | | | | | | |
| 5 | 622461511R00 | Oprava vnějších omítek šlechtěných v množství opravované plochy přes 40 do 50 % umělých škrábaných. | | | | | | RTS 21/1 |
| skládka SO1 : 12,6*2,55+12,2*2,55+12,2*1,518 | | | | | | | | |
| -(1,2*1,8*5+1,2*2,4*1,7*2,55+0,9*1,2*3) | | | | | | | | |
| (1,8*2)*0,15*5 | | | | | | | | |
| 12,4*2)*0,15 | | | | | | | | |
| 2,55*2)*0,15 | | | | | | | | |
| (1,2*2)*0,15*3 | | | | | | | | |
| 6 | 622300131R00 | Příprava podkladu vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm, včetně dodávky materiálu | | | | | | RTS 21/1 |
| skládka SO2 : 12,6*0,9+1,58*0,25+12,2*0,9+1,2*0,15*6+1,7*0,15+0,9*0,15*3 | | | | | | | | |
| 7 | 622300141R01 | Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem, na tmele a hmoždinky - 5ks/m2, kotvy se zátkou | | | | | | Vlastní |
| skládka SO2 : 12,6*0,9+1,58*0,25+12,2*0,9+1,2*0,15*6+1,7*0,15+0,9*0,15*3 | | | | | | | | |

Položkový soupis prací a dodávek

| S: | 232103 | Oprava venkovního schodiště do prostor restaurace Luna a oprava boční fasády objektu Výškovického | | | |
|------|---------------|---|----|-----------|--------------------------|
| O: | 01 | Oprava venkovního schodiště do prostor restaurace Luna a oprava boční fasády objektu Výškovického | | | |
| R: | 23210301B | Jihovýchodní fasáda | | | |
| | | | | | |
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cen. soustava / platnost |
| 8 | 28375707R | deska izolační fasádní; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK obj. hmotnost 15,00 kg/m3 | m3 | 0,93445 | RTS 21/1 |
| | | skladba S02 det. A, B : (12,6*0,34*0,025+12,6*0,6*0,04+1,2*0,15*6*0,025)*1,1 | | 0,48015 | |
| | | skladba S02 det. D : (12,2*0,34*0,025+12,2*0,6*0,04+0,9*0,15*3*0,025+1,7*0,15*0,025)*1,1 | | 0,45430 | |
| 9 | 622481211RU1 | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výtlačnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmele | m2 | 28,87300 | RTS 21/1 |
| | | skladba S02 : 12,6*0,9-1,58*0,25+12,2*0,9+1,2*0,15*6+1,7*0,15+0,9*0,15*3 | | 23,66500 | |
| | | soklí detail: F : (12,6+12,2)*0,21 | | 5,20800 | |
| 10 | 601015191R00 | Omitka stropů a podhledů z hotových směsí; Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí; podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách | m2 | 18,51960 | RTS 21/1 |
| | | Odkaz na mr. položky pořadí 11 : 18,51960 | | 18,51960 | |
| 11 | 60101112RT3 | Omitka stropů a podhledů z hotových směsí; vrstva jádrová, vápenocementová ; tloušťka vrstvy 15 mm, po jednotlivých vrstvách 12,2*1,5*8 | m2 | 18,51960 | RTS 21/1 |
| | | Odkaz na mr. položky pořadí 13 : 18,51960 | | 18,51960 | |
| 12 | 601015191R00 | Omitka stropů a podhledů z hotových směsí; Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí; podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách | m2 | 18,51960 | RTS 21/1 |
| | | Odkaz na mr. položky pořadí 13 : 18,51960 | | 18,51960 | |
| 13 | 6019001 | Vrchní omítka podhledů silikonové pryskyřičná škrábaná zrnitost k=12 tl. 3mm | m2 | 18,51960 | Vlastní |
| | | Odstřih, strukturu a provedení odsouhlasí zástupce investora a autorský dozor. 12,2*1,5*8 | | 18,51960 | |
| 14 | 602015191R00 | Omitka stěn z hotových směsí; Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí; podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách | m2 | 65,76960 | RTS 21/1 |
| | | Odkaz na mr. položky pořadí 15 : 65,76960 | | 65,76960 | |
| 15 | 60201112RT3 | Omitka stěn z hotových směsí; vrstva jádrová, vápenocementová ; tloušťka vrstvy 15 mm, po jednotlivých vrstvách | m2 | 65,76960 | RTS 21/1 |
| | | skladba SOC1 : 12,6*2,55+12,2*2,55+12,2*1,518 | | 61,75960 | |
| | | -(1,2*1,8*5+1,2*2,4+1,7*2,55+0,9*1,2*3) | | -21,25500 | |
| | | (1,8*2)*0,15*5 | | 2,70000 | |

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 232103 | Oprava venkovního schodiště do prostor restaurace Luna a oprava boční fasády objektu Výškovická 2651 |
| O: | 01 | Oprava venkovního schodiště do prostor restaurace Luna a oprava boční fasády objektu Výškovická 2651 |
| R: | 23210301B | Jihovýchodní fasáda |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava |
|----------------|---------------|---|-----|----------|-----------|--------|-------|---------------|
| | | (2,4*2)*0,15 | | 0,72000 | | | | |
| | | (2,55*2)*0,15 | | | | | | |
| | | (1,2*2)*0,15*3 | | | | | | |
| 16 | 60205191R00 | Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky po jednotlivých vrstvách | m2 | | | | | RTS 21/1 |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 65 76960 | | | | | | |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 23 66500 | | | | | | |
| 17 | 6029001 | Vrchní omítka silikonově pryskyřičná škrábaná zrnitost k=1,2 tl. 3mm | m2 | | | | | Vlastní |
| | | Odstín, strukturu a provedení odsouhlasí zástupce investora a autorský dozor. | | | | | | |
| | | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 65 76960 | | | | | | |
| 18 | 6029002 | Vrchní omítka silikonová jednosložková zrnitost: 1,5mm, tl. 3,0 mm | m2 | | | | | Vlastní |
| | | Odstín, strukturu a provedení odsouhlasí zástupce investora a autorský dozor. | | | | | | |
| | | skladba S02 : 12,6*0,9+1,58*0,25+12,2*0,9+1,2*0,15*6+1,7*0,15+0,9*0,15*3 | | | | | | |
| 19 | 62243211R00 | Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě dříví dekorativní jemnozrnné, akrylátové | m2 | | | | | RTS 21/1 |
| | | sokl detail F : (12,6+12,2+1,7)*0,21 | | | | | | |
| 20 | 622300172RT4 | Těsnění napojovací spár tmelem včetně dodávky tmeleu na bázi MS polymeru | m | | | | | Vlastní |
| | | detaily A, B : 12,6-1,58+12,2 | | | | | | |
| 21 | 622421491R01 | Doplnky - omítkový profil s okapníčkov | m | | | | | Vlastní |
| | | detaily A, B : 12,6-1,58+12,2+1,2*6+1,7+0,9*3 | | | | | | |
| | | detail D : 12,2 | | | | | | |
| 22 | 622421492R01 | Doplnky - ukončující omítkový profil | m | | | | | Vlastní |
| | | detaily A : 1,2*6+1,7+0,9*3 | | | | | | |
| | | detail F : 12,6+12,2 | | | | | | |
| 23 | 64196000R01 | Vypěňací dutin nízkoexpandující polyuretancovou pěnou | m | | | | | Vlastní |
| | | detaily A, B : 12,6-1,58+12,2 | | | | | | |
| Díl: 94 | | Lešení a stavební výtahy | | | | | | |
| 24 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | | | | | RTS 21/1 |
| | | 25,0*1,0 | | | | | | |
| Díl: 95 | | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | | | |
| 25 | 95900103 | Větrací mřížka - demontáž, oprava, povrchová úprava, zpětná montáž | kus | | | | | Vlastní |

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 232103 | Oprava venkovního schodiště do prostor restaurace Luna a oprava boční fasády objektu Výškovická 2651 |
| O: | 01 | Oprava venkovního schodiště do prostor restaurace Luna a oprava boční fasády objektu Výškovická 2651 |
| R: | 23210301B | Jihovýchodní fasáda |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|--|---------------|--|-----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
| 26 | 95900104 | Osazení ventilačních mřížek, včetně dodávky plastové mřížky se sítí d 100mm | kus | | | | | Vlastní |
| 27 | 95900201 | Demontáž mříží oken, vyspravení, zpětná montáž | kus | | | | | Vlastní |
| 28 | 909 | R0C Hzs-nezmeritelné stavební práce demontáž a zpětná montáž teracové dlažby, ostatní práce - odhad : 20,0 | h | | | | | V.M RTS 21/1 |
| Díl: 96 Bourání konstrukcí | | | | | | | | |
| 29 | 968083012R00 | Vybourání plastových výplní otvorů prosklených dveří, nad 2 m2 | m2 | | | | | -3 RTS 21/1 |
| | | 1,7*2,55 | | | | | | |
| 30 | 978036161R00 | Otlučení vnějších omítek šlechtěných břizolitových, v rozsahu do 50 % skládka SO01 : 12,6*2,55+*2,2*2,55+12,2*1,518 | m2 | | | | | -3 RTS 21/1 |
| | | -(1,2*1,8*5+1,2*2,4+1,7*2,55+0,9*1,2*3) | | | | | | |
| | | (1,8*2)*0,15*5 | | | | | | |
| | | (2,4*2)*0,15 | | | | | | |
| | | (2,55*2)*0,15 | | | | | | |
| | | (1,2*2)*0,15*3 | | | | | | |
| 31 | 978036191R00 | Otlučení vnějších omítek šlechtěných břizolitových, v rozsahu do 100 % skládka SO2 : 12,6*0,9-1,58*0,25+12,2*0,9+1,2*0,15*6+1,7*0,15+0,9*0,15*3 | m2 | | | | | -3 RTS 21/1 |
| 32 | 713100821R01 | Odst. izolace, kombidesky 1str. tl. 2,5cm det. A, B : 12,6*0,6-1,58*0,25 | m2 | | | | | Vlastní |
| 33 | 976072221R01 | Demontáž stávajících větracích mřížek | kus | | | | | Vlastní |
| 34 | 913 | R0C Hzs - Stavební dělník ostatní demontáže a bourání - odhad : 5 | h | | | | | av.M RTS 21/1 |
| Díl: 99 Staveništní přesun hmot | | | | | | | | |
| 35 | 99281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů, výšky do 12 m, oporů 801, 803, 811 a 812 | t | | | | | -4 RTS 21/1 |
| | | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24,26,29 | | | | | | |
| | | Součet : 6,23827 | | | | | | |
| Díl: 711 Izolace proti vodě | | | | | | | | |
| 36 | 711900101 | Vyspravení stávající hydroizolace od sokovcu omítku sokl detail F : (12,6*12,2)*0,21 | m | | | | | Vlastní |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 232103 | Oprava venkovního schodiště do prostor restaurace Luna a oprava boční fasády objektu Výškovická 2651 |
| O: | 01 | Oprava venkovního schodiště do prostor restaurace Luna a oprava boční fasády objektu Výškovická 2651 |
| R: | 23210301B | Jihovýchodní fasáda |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | Množství | Cena / Měnová jednotka | Celkem | Cena / soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---|----------|------------------------|--------|----------------------------|
| 37 | 898711202R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě sváře do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu | | | | 1 RTS 21/1 |
| Díl: 764 | | Konstrukce klempířské | | | | |
| 38 | 764430840R01 | Demontáž oplechování dilatace řs od 330 do 500 mm | | | | Vlastní |
| 39 | 76490K01 | Oplechování dilatace RŠ 300mm, kaširovaný oboustranně žárové pozink. ocel. plech s povrchovou úpravou folijí odkaz K01 : 10.0 | | | | Vlastní |
| 40 | 998764202R00 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky co 12 m 50 m vodorovně | | | | 4 RTS 21/1 |
| Díl: 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | |
| 41 | 7679CWC1 | Vstupní dvoukřížové dveře AL 1700/2550mm, panikové kování, dodávka, montáž odkaz W01 : 1 | | | | Vlastní |
| 42 | 998767202R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně | | | | 7 RTS 21/1 |
| Díl: D96 | | Přesuny sutí a vybouraných hmot | | | | |
| 43 | 97901111R00 | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot ze prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 29.30.31.32.33.38. Součet : 3.37474 | | | | RTS 21/1 |
| 44 | 97908211R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 29.30.31.32.33.38. Součet : 3.37474 | | | | RTS 21/1 |
| 45 | 97908212R00 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot připlatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 29.30.31.32.33.38. Součet : 13.49897 | | | | RTS 21/1 |
| 46 | 97908111R00 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku co 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a sčítání na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 29.30.31.32.33.38. Součet : 13.49897 | | | | RTS 21/1 |

Položkový soupis prací a dodávek

| | | |
|----|-----------|--|
| S: | 232103 | Oprava venkovního schodiště do prostor restaurace Luna a oprava boční fasády objektu Výškovická 2651 |
| O: | 01 | Oprava venkovního schodiště do prostor restaurace Luna a oprava boční fasády objektu Výškovická 2651 |
| R: | 23210301B | Jihovýchodní fasáda |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cena soustava / platnost |
|---|---------------|--|--------|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 47 | 979081121R00 | Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku přibitek za každý další 1 km | t | | | | 3 | RTS 21/1 |
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | | | | | | | | |
| 29,30,31,32,33,38. | | | | | | | | |
| Součet : 64,12012 | | | | | | | | |
| 48 | 979990107R00 | Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva. skupina 17 01 01 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů | t | | | | 3 | RTS 21/1 |
| Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : | | | | | | | | |
| 29,30,31,32,33,38. | | | | | | | | |
| Součet : 3,37474 | | | | | | | | |
| Díl: M21 Elektromontáže | | | | | | | | |
| 49 | 210903101 | Ventilaci stropní svítidla, dodávka, montáž | kus | | | | | Vlastní |
| 50 | 210903102 | Ventilaci stropní pohybové čidlo, dodávka, montáž | kus | | | | | Vlastní |
| 51 | 210903103 | Elektroinstalace, napojení svítidel, revize | soubor | | | | | Vlastní |
| Díl: VN Vedlejší náklady | | | | | | | | |
| 52 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | | | | | RTS 21/1 |
| Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. | | | | | | | | |
| 53 | 005122010R | Provoz objednatel | Soubor | | | | | RTS 21/1 |
| Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeneho provozu na staveništi nebo v případě nichž se stavební práce provádí | | | | | | | | |
| Díl: ON Ostatní náklady | | | | | | | | |
| 54 | 00529001 | Ostatní náklady dle zadávací dokumentace | soubor | | | | | Vlastní |
| Ostatní náklady specifikované v projektové dokumentaci a technické zprávě. | | | | | | | | |
| Celkem | | | | | | 334 782,53 | | |