

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 64019170 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021
Objednávka: č.83 Oprava propustku v km 11,295 trati Častolovice - Solnice
Objekt: Propustek v km 11,295
Objednatel: SŽ s.o.
Zhotovitel: Ch+T Pardubice
Místo: Solnice

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
3 Svislé a kompletní konstrukce							
9		327121111	Dodávka a osazení ŽB dílců opěrných zdí hmotnosti do 5 t <i>Výroba prefabrikátů vč. bednění a dopravy na stavbu, osazení do polohy bez mechanismu (samostatná položka)</i> "3 ks prefabrikovaných dílců " 3	kus	3,000		
10	079	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 3*0,5*0,5*1*0,12	t	0,360		0,360
HZS Hodinové zúčtovací sazby							
13	350	HZS1452	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dělník údržby mostů kvalifikovaný - BEZPEČNOSTNÍ HLÍDKA 5*2*10	hod	100,000		100,000
D2 Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad 50 tis. Kč							
14	367	030001001	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
15	368	060001001	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
16	371	067002002	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 45 mil. Kč)	%			
17	369	070001001	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 30 mil. Kč)	%			

Celkem

327 344,94

dne19.8.2021

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1945066

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a5a79a74-31df-4146-907c-433d817006a7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.08.2021 09:37:05



9f7dc0e3-3000-4ad8-912a-bb244ea7802d