

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.:
Smlouva: 645200031/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:
Adresa místa plnění:

Mšeno, žst.

zakázka: E218K4901SHE

zad.č. ANO

Zpracoval:
Tel. číslo:
Email:
Dodavatel:

GJW Praha spol. s r.o.

Mezitraťová 137

198 21 Praha 9 - Hloubětín

IČO: 41192869

Notifikace:

24.8.2021 11:58

DIČ: CZ41192869

Termín dodání:

31. října 2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 162 665,55

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:
Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Klec na mobilní toalety, žst. Mšeno	ks	1,000	162 665,55

Pokračování je na straně 2
Přílohy: 1

Záruční doba: Dva roky

Objednávka je podstatnou náležitostí daňového dokladu (faktury). Na daňový doklad uvádějte své IČO, DIČ nebo potvrďte, že nejste plátcem DPH. Uveďte, jestli jste fyzická nebo právnická osoba. Úrok z prodlení respektujeme pouze v zákonné výši dle nařízení vlády č.351/2013 Sb. Termín splatnosti bude akceptován po doručení úplného daňového dokladu. Daňový doklad může být uhrazen ze dvou účtů, a to zvlášť základ DPH a zvlášť DPH.

Žádáme o zaslání potvrzené objednávky zpět spolu s daňovým dokladem! Bez potvrzené objednávky nelze daňový doklad akceptovat jako úplný a nemůže být proplacen.

Dodavatel včas poskytne odběrateli informaci o možných změnách týkajících se identifikačních údajů společnosti, včetně možné změny bankovních údajů.

Objednatel je povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy (objednávky včetně její písemné akceptace) v Registru smluv na základě ustanovení zákona čísla 340/2015 Sb. (viz zadní strana objednávky).

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně dodavatele.

V případě poskytnutí osobních údajů dodavateli je dodavatel povinen tyto údaje zabezpečit dle Nařízení evropského parlamentu a rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček

Praha 9 - Hloubětín, Akceptováno dne: 24.08.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D.

Dodavatel:

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás klec na mobilní toalety, žst. Mšeno v rozsahu zadání. Objednávka je vystavena na základě rámcové smlouvy č.: 645200031/2020. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací ihned po zveřejnění objednávky v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.. Kontaktní osoba: XXXXX, tel.: XXXXX

Tato objednávka představuje nabídku ve smyslu § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Akceptace objednávky musí být písemná. Konkludentní přijetí nabídky je vyloučeno (§ 1744 OZ). Dodavatel bere na vědomí, že akceptací této objednávky dojde k uzavření smlouvy. Objednatel uveřejní objednávku i přijetí nabídky v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“) za předpokladu, že se bude jednat o smlouvu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 ZRS, na níž nedopadá výjimka dle ustanovení § 3 ZRS. Dodavatel akceptací nabídky souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy v registru smluv.

Neoznámí-li dodavatel objednateli písemně společně s akceptací této objednávky, které konkrétně specifikované údaje považuje za své obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ, či že se v objednávce vyskytují informace, jež nemohou být v registru smluv uveřejněny v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 ZRS, bude objednatel postupovat tak, jakoby se takové údaje a informace v objednávce nevyskytovaly. S částmi objednávky, které dodavatel neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této objednávky, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Za označení těchto údajů a informací odpovídá výhradně dodavatel, a to bez ohledu na to, která ze stran tyto údaje či informace znečitelní a objednávku uveřejní. Totéž platí pro oznámení dodavatele, že na jeho osobu či tuto objednávku dopadá některá z výjimek uvedených v ustanovení § 3 odst. 2 ZRS.

Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace, zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20404-054(1)
Stavba: Žst. Mšeno - klec na mobilní toalety

KSO:
Místo: Mšeno

CC-CZ:
Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel:
Správa železnic, s. o., OŘ Praha

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				162 665,55
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20404-054(1)

Stavba: Žst. Mšeno - klec na mobilní toalety

Místo: **Mšeno**

Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s. o., OŘ Praha

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
20404-054(1)	Žst. Mšeno - klec na mobilní toalety	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst. Mšeno - klec na mobilní toalety

KSO:

Místo: Mšeno

CC-CZ:

Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel:

Správa železnic, s. o., OŘ Praha

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Žst. Mšeno - klec na mobilní toalety

Místo: Mšeno

Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s. o., ORŽ Praha

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

767 - Konstrukce zámečnické

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN_R - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Žst. Mšeno - klec na mobilní toalety

Místo: Mšeno

Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s. o., OŘ Praha

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	131213101	Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	5,820		
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	5,820		
3	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	11,640		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,820		
5	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	5,820		
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	11,058		
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	5,820		
8	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	21,000		

D 2 Zakládání

9	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	0,030		
10	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	0,400		

D 4 Vodorovné konstrukce

11	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	21,000		
----	---	-----------	--	----	--------	--	--

D 5 Komunikace pozemní

12	K	564750011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm	m2	21,000		
13	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	21,000		
14	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní	m2	21,630		

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15	K	628613611R	Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí	kg	509,252		
----	---	------------	--	----	---------	--	--

VV 314,252+195

509,252

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

16	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	13,000		
17	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	12,000		
18	M	59217003	obrubník betonový zahradní 500x50x250mm	m	1,000		
19	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,032		

D 997 Přesun sutě

20	K	997221141	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	0,064		
21	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,064		
22	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	0,576		
23	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,064		
24	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	0,064		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 998			Přesun hmot				
25	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	16,706		
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 767			Konstrukce zámečnické				
26	K	767131112	Montáž stěn plechových svařovaných	m2	20,250		
	VV		3*2,25"zástěna"		6,750		
	VV		2*1,5*2,25"boky"		6,750		
	VV		3*2,25"záda"		6,750		
	VV		Součet		20,250		
27	M	15945230R	plech děrovaný tahokov TR 62,5/22x9, tl. 1,5mm	t	0,215		
	VV		20,25*0,00963		0,195		
	VV		0,195*0,1"prořez, ztratné"		0,020		
	VV		Součet		0,215		
37	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg	kg	314,252		
	VV		(8*2,4)*5,21"stojny"		100,032		
	VV		(3*3)*5,21"zástěna vodorovná pole"		46,890		
	VV		(2*(3+2*1,5))*5,21"boky vodorovná pole"		62,520		
	VV		(3*3)*5,21"záda vodorovná pole"		46,890		
	VV		Mezisosoučet čtvercový profil		256,332		
	VV		(4*3+4*2,25)*0,99"zástěna"		20,790		
	VV		2*(4*1,5+2*2,25)*0,99"boky"		20,790		
	VV		(4*3+2*2,25)*0,99"záda"		16,335		
	VV		Mezisosoučet pásek		57,915		
	VV		8*0,0006"patky"		0,005		
	VV		Součet		314,252		
29	M	14550254	profil ocelový čtvercový svařovaný 60x60x3mm	t	0,310		
34	M	13010172	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 25x5mm	t	0,064		
36	M	54825041	kotevní patka pilíře 80x80-100mm, matice M16, s pojistkou	kus	8,000		
30	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	815,749		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				
31	K	013294000	Ostatní dokumentace - dílenská dokumentace	kpl	1,000		
D VRN_R			Vedlejší rozpočtové náklady				
32	K	VRN_R1	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 500 000 Kč včetně	%	1 579,277		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1945145

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 876f9450-7b05-4c36-b061-5af4c91cfe95

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika MICHALOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.08.2021 10:13:01



436bb0ad-c661-4e81-a9ef-28881d8207d5