



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 26ZA-001561 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 26ZA-002802

Ze dne: 23. 8. 2021

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD Domašov

Lesní 1, 664 83 Domašov

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: VEMAX auto s.r.o.

Adresa: Lavičky 178,

594 01 Velké Meziříčí

IČO: 282 85 735

DIČ: CZ28285735

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III rámcové dohody uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem dne 22. 8. 2018 na základě zadávacího řízení s názvem „Rámcová dohoda – Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021“ (dále jen „**Rámcová dohoda**“). Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Oprava středových svodidel na dálnici D1 v km 155,483 LS ve správě a údržbě SSÚD 4 Domašov.

Středové svodidlo Arcelor Mittal OSAM/H2

Jedná se o opravu svodidel po dopravní nehodě, pachatel známý ze dne 3. 3. 2021. Číslo policejního protokolu KRPJ-51/DNVB-2021-VSO

Místo dodání: Dálnice D1 km 155,483 LS

Termín předání staveniště: 26. 8. 2021

Termín pro dokončení: 27. 8. 2021

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 56 243,- / 68 054,-

Další informace pro Dodavatele: V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka 26ZA-002802

Fakturace bude prováděna na základě skutečně provedených prací odsouhlasených oběma smluvními stranami (Předávací protokol).

- Příloha – Položkový rozpočet plnění

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal:



Datum: 2021. 08. 24 11:51:51

Akceptace:



Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021

Číslo položky	Název položky	Jednotka	počet jednotek	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Typ svodidla: Arcelor Mittal OSAM/H2					
D1 155,500 L střed J51.21					
1	Zjištění rozsahu poškození	km	48,000		
2	Výkon technika	hod	8,000		
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	48,000		
4	Výkon dílny	hod	7,000		
5	Doprava techniky (NV)	km	48,000		
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	48,000		
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			0,00
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m	16,000		
9	Demontáž a montáž jedné svodnice (původní sloupky)	m			0,00
10	Demontáž a montáž spodní pásnice (původní sloupky)	m			0,00
11	Samostatná výměna distančního dílu AM OB (původní svodnice i sloupky)	ks	1,000		
12	Samostatná výměna distančního dílu JM1 (původní svodnice i sloupky)	ks			0,00
13	Samostatná výměna distančního dílu JM2 (původní svodnice i sloupky)	ks			0,00
14	Samostatná výměna sloupku	ks			0,00
15	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks			0,00
16	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks			0,00
17	Rektifikace oboustranných svodidel	m	34,000		
18	Svodnice AM	ks	4,000		
19	Spodní pásnice AM	ks			0,00
20	Distanční díl AM OB	ks	9,000		
21	Distanční díl JM1	ks			0,00
22	Distanční díl JM2	ks			0,00
23	Sloupek C 140 dl. 1715 mm	ks			0,00
	sloupek C 140 rovnání	ks	25,000		
24	Sloupek U140 dl. 1500 mm	ks			0,00
25	Sloupek U 140 dl. 1000 mm	ks			0,00
26	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			0,00
27	Přechodka SP3 8,5%	ks			0,00
28	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks			0,00
29	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	4,000		
30	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			0,00
31	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			0,00
32	Strojní zemní práce	hod			0,00
33	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	1,000		0
34	Směrový sloupek	ks			0,00
35	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks			0,00
36	Práce dělníka úklid troskek po DN 2x uzavírka obou LJP ve směru na Brno a na Prahu	hod			0,00
37	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	1,000		
38	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl			
39	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	70,000		
40	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	70,000		
41	Doprava a likvidace značení návěst	km	48,000		
42	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	48,000		
43	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	7,000		
44	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	7,000		
45	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	7,000		
46	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	7,000		

Datum: 21.8.2021

zhotovitel: VEMAX auto s.r.o.

oprávněná osoba zhotovitele: [redacted] jednatel

Celková cena bez DPH 56 243,00

DPH 21% 11 811,00

Celková cena s DPH 68 054,00