



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 26ZA-001561 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 26ZA-002803

Ze dne: 23. 8. 2021

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD Domašov

Lesní 1, 664 83 Domašov

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: VEMAX auto s.r.o.

Adresa: Lavičky 178,

594 01 Velké Meziříčí

IČO: 282 85 735

DIČ: CZ28285735

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III rámcové dohody uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem dne 22. 8. 2018 na základě zadávacího řízení s názvem „Rámcová dohoda – Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021“ (dále jen „**Rámcová dohoda**“). Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Oprava krajových svodidel na dálnici D1 v km 147,679 LS ve správě a údržbě SSÚD 4 Domašov.

Krajové svodidlo Arcelor Mittal JSAM2

Jedná se o opravu svodidel po dopravní nehodě, pachatel známý ze dne 10. 7. 2021. Číslo policejního protokolu KRPJ-221/DNVB-2021-MLE

Místo dodání: Dálnice D1 km 147,679 LS

Termín předání staveniště: 26. 8. 2021

Termín pro dokončení: 27. 8. 2021

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 33 947,- / 41 075,90

Další informace pro Dodavatele: V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka 26ZA-002803

Fakturace bude prováděna na základě skutečně provedených prací odsouhlasených oběma smluvními stranami (Předávací protokol).

- Příloha – Položkový rozpočet plnění


PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal:



Datum: 2021. 08. 24 11:51:51

Akceptace:



Příloha č. X - Formulář pro zpracování nabídkové ceny

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Typ svodidla: JSAM2					
D1 147,720 km sm. Praha kraj J221.21					
1	Zjištění rozsahu poškození	km	28,000		
2	Výkon technika	hod	4,000		
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	28,000		
4	Výkon dílny	hod	3,000		
5	Doprava techniky (NV)	km	28,000		
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	28,000		
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			0,00
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m	12,000		
9	Demontáž a montáž svodnice (původní sloupky)	m			0,00
10	Demontáž a montáž spodní pásnice (původní sloupky)	m			0,00
11	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks			0,00
12	Samostatná výměna sloupku	ks			0,00
13	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks			0,00
14	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks			0,00
15	Rektifikace jednostranných svodidel	m	8,000		
16	Svodnice AM	ks	3,000		
17	Distanční díl - distanční díl V	ks			0,00
18	Distanční díl - distanční díl VI	ks			0,00
19	Spodní pásnice AM	ks			0,00
20	Sloupek C 150 1755	ks	3,000		
	rovnání sloupků	ks	3,000		
21	Sloupek U140 dl. 1800 mm	ks			0,00
22	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks			0,00
23	Sloupek UE 100 dl. 1300 mm	ks			0,00
24	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			0,00
25	Přechodka AM 8,5%	ks			0,00
26	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks			0,00
27	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	3,000		
28	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			0,00
29	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			0,00
30	Strojní zemní práce	hod			0,00
31	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	1,000		
32	Směrový sloupek	ks			0,00
33	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks			0,00
34	Práce dělníka	hod			0,00
35	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl			0,00
36	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl	1,000		
37	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	44,000		
38	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	44,000		
39	Doprava a likvidace značení návěst	km	28,000		
40	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	28,000		
41	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	3,000		
42	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	3,000		
43	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	3,000		
44	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	3,000		

Datum: 23.8.2021

zhotovitel: VEMAX auto s.r.o.

oprávněná osoba zhotovitele: [redacted] jednatel

Celková cena bez DPH	33 947,00
DPH 21%	7 128,90
Celková cena včetně DPH	41 075,90