

# Dílčí smlouva

**Číslo: 21/640100037**
**S**
**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace

Dlážďená 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

Hradec Králové 501 01

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

**Č. j.:** S22037/2021-SŽ-OŘ HKR-SMT

**Smlouva:** S64000760020

**Splatnost faktury:** 30 dní

**Potvrzený termín dodání:**
**Adresa místa plnění:**

dle přílohy č. 1

**Zpracoval:**
**Tel. číslo:**
**Email:**
**Dodavatel:**
**Notifikace:**

20.8.2021 14:08

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677

530 02 Pardubice

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

**Termín dodání:**

dle přílohy č. 1

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 636 888,84

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Povaha nákupu:**


provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

**Účetní okruh:**
**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

| Čís.ř. | Kód MTZ | Název                                  | MJ         | Množství | Cena / jedn. |
|--------|---------|----------------------------------------|------------|----------|--------------|
| 1      |         | plnění Rámcové dohody dle přílohy č. 1 | obj. č. 81 | 1,000    | 636 888,84   |

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2020 - 2021.

Kontaktní osoba:

Daňový doklad (fakturu), vč. případných příloh a potvrzené objednávky, preferujeme zaslat elektronicky ve formátu pdf na email [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz). Dovolujeme si Vás upozornit, že od 01. 07. 2021 dochází ke sjednocení korespondenčních adres a emailových adres pro zasílání Vámi vystavených dokladů. Tato objednávka už obsahuje aktualizované kontaktní údaje.

**Přílohy:** 1

**Záruční doba:** Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Hradec Králové, dne: 20. 08. 2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

Pardubice, Akceptováno dne: 25. 08. 2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

|                                                                     |                         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Přijatá cena Díla:</b>                                           | 636 888,84              |
| <b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>                       | od účinnosti objednávky |
| <b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>                                    | do 30. 10. 2021         |
| <b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b> | ne                      |
| <b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>                            | viz příloha č. 1        |
| <b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>               | Jednorázově             |
| <b>Další údaje:</b>                                                 | 0                       |
| <b>Přílohy:</b>                                                     | 1                       |

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1945760

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** e55d74ee-dbfd-48d0-9309-0ee628dc53fe

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 25.08.2021 13:46:06



d3d1199b-5704-4e77-8abd-45b7b076cd38