

Zadávací protokol č. 010

ke smlouvě č. 645300001/2021 „Opravy a údržba skalních zářezů u ST 2021 – 2022“

Zhotovitel: AZ SANACE, a.s.

Jméno vedoucího prací zhotovitele: [REDACTED]

Jméno osoby pověřené výkonem stavebního dozoru na straně objednatele: [REDACTED]

Předmět díla: Olbramovice – Sedlčany v km 15,2 – Červený Hrádek

Cena díla: 1 540 402,25,- Kč bez DPH

Místo provedení díla: Červený Hrádek

Předpokládaný termín realizace díla: září - říjen 2021

Za účelem provedení tohoto díla bude proveden níže uvedený výčet prací: dle přiloženého rozpočtu

Specifické okolnosti či upozornění ze strany objednatele související s prováděním díla:

Číslo položky dle přiloženého rozpočtu

Popis položky dle přiložené rozpočtu

Množství dle přiloženého rozpočtu

Jednotková cena dle přílohy č.1 rámcové smlouvy

Tento zadávací protokol je podkladem pro vyhotovení objednávky.

Samotným podpisem tohoto zadávacího protokolu ještě nedochází k uzavření dílčí smlouvy o dílo.

Po akceptaci objednávky zhotovitelem se stávají ujednání obsažená v tomto zadávacím protokolu součástí dílčí smlouvy o dílo.

V případě rozporu mezi zadávacím protokolem a akceptovanou objednávkou má vždy přednost ujednání obsažené v akceptované objednávce.

V případě, že vyvstane po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo potřeba dalších prací a nebylo ji možno předem objektivně zjistit, může zhotovitel tyto práce provést, pokud jsou nezbytné k naplnění účelu dílčí smlouvy o dílo, jsou odsouhlasené osobou pověřenou výkonem stavebního dozoru ve stavebním deníku a jejich cena nepřekročí 15% ceny dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo. V případě, že by jejich cena měla překročit hranici 15% ceny dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo, lze tyto práce vykonat pouze na základě další akceptované objednávky. Z této dodatečné objednávky musí být zřejmý vztah k původní objednávce.

V případě, že bude po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo zjištěna nižší potřeba prací dostačující pro splnění jejího účelu, než bylo v dílčí smlouvě o dílo nasmlouváno, zhotovitel to pouze prokazatelně oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku a tato skutečnost bude následně zohledněna v rámci soupisu skutečně provedených prací.

Právo fakturovat fakturou s náležitostmi daňového dokladu vzniká zhotoviteli vždy až po protokolárním převzetí každého bezvadného dílčího předmětu díla provedeného v souladu s dílčí i rámcovou smlouvou o dílo. Převzetí objednatelem je dokončeno, je-li akceptováno na straně objednatele náměstkem pro provoz infrastruktury, popř. jím učeným zástupcem. Podmínkou proplacení faktury je připojený soupis skutečně provedených prací s položkovým vyúčtováním ceny díla.

V Praze dne 24.8.2021

Podpis osoby pověřené výkonem stavebního dozoru
na straně objednatele

[REDACTED]

[REDACTED]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 120063i

Stavba: Opravy a údržba skalních zářezů u ST 2021 - 2022

Místo: Datum: 16.08.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 540 402,25	1 863 886,72
SO 01	Olbramovice – Sedlčany v km 15,2 – Červený Hrádek	1 327 932,97	1 606 798,89
VRN	VRN	212 469,28	257 087,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy a údržba skalních zářezů u ST 2021 - 2022

Objekt:

SO01 Olbramovice – Sedlčany v km 15,2 – Červený Hrádek

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
----	-----	-----	-------	----

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV	
D	1	Zemní práce	
1	K R1	Zřízení horolezeckého úvazu	kus
2	K 111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2
3	K 112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2
4	K 153811111	Osazení kotvy tyčové dl přes 5 m D od 20 do 28 mm	m
5	M 13021431	tyč kotevní celozávitová CKT D 22mm S 670 H Pz	m
6	M 13021441	malice pro CKT celozávitovou kotevní tyč D 22mm S 670 H Pz	kus
7	M 13021419	podložka pro CKT celozávitovou kotevní tyč 200x200x25mm	kus
8	M 13021450	spojník pro CKT celozávitovou kotevní tyč D 22mm S 670 H	kus
9	K 153811197	Příplatek ke kotvám tyčovým za antikorozní úpravu trvalých kotev	
10	K 153812211	Napnutí trnu z betonářské oceli únosnost do 0,20 MN	kus
11	K 155211122	Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou	m3
12	K 155211241	Vyčištění trhlin a dutin ve skalní stěně š do 200 mm hl do 1000 mm prováděné horolezecky	m3
13	K 155211311	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou sbíječkou	m3
14	K 155211522	Sanace trhlin skalních stěn hloubkovým spárováním š do 50 mm hl do 300 mm prováděné horolezecky	m
15	K 155211531	Sanace dutin skalních stěn D nad 50 mm do 1 m zazděním kamenem do aktivované malty horolezecky	m3
16	K 155212116	Vrty do skalních stěn vrtacími kladivý D 56 mm hor. tř. V a VI prováděné horolezeckou technikou	m
17	K 155213112	Trn z oceli pro síť bez oka D 26 mm l 3 m zainjektovaný cementovou maltou prováděný horolezecky	kus
18	K 155213312	Trn z oceli pro ploty s okem D 26 mm l 3 m zainjektovaný cementovou maltou prováděný horolezecky	kus
19	K 155213612	1m z injekčních zavrtávacích tyčí D 32 mm l 3 m včetně vrty D 51 mm prováděny horolezecky	kus
20	K 155213623	1m z injekčních zavrtávacích tyčí D 32 mm l 4 m včetně vrty D 76 mm prováděny horolezecky	kus
21	K 155214111	Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou	m2
22	M 31319090	síť na skálu s oky 80x100mm s spleteným lanem po 1m 2,00x25m	m2
23	K 155214211	Montáž ocelového lana D do 10 mm pro uchycení sítě prováděná horolezeckou technikou	m
24	M 31452107	lano ocelové šestipramenné Pz 6x19 drátů D 10,0mm	m
25	K 155214212	Montáž ocelového lana D přes 10 mm pro uchycení sítě prováděná horolezeckou technikou	m
26	M 31452113	lano ocelové šestipramenné Pz+PVC 6x19 drátů D 12,5/14,5mm	m
27	K 162432511	Vodorovné přemístění výkopku do 2000 m pracovním vlakem	t
28	K 167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3
29	K 171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t
D	2	Zakládání	
30	K 282602112	injektování povrchové vysokotlakové s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 2 MPa	hod

Datum: 16.08.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		1 794 497,85	
		1 794 497,85	
		1 662 615,80	
8,000	3 710,00	29 680,00	
140,000	163,00	22 820,00	CS ÚRS 2021 02
140,000	25,70	3 598,00	CS ÚRS 2021 02
132,000	553,00	72 996,00	CS ÚRS 2021 02
132,000	230,00	30 360,00	CS ÚRS 2021 02
66,000	107,00	7 062,00	CS ÚRS 2021 02
66,000	442,00	29 172,00	CS ÚRS 2021 02
66,000	225,00	14 850,00	CS ÚRS 2021 02
284,000	332,00	94 288,00	CS ÚRS 2021 02
66,000	135,00	8 910,00	CS ÚRS 2021 02
39,375	4 520,00	177 975,00	CS ÚRS 2021 02
5,600	9 320,00	52 192,00	CS ÚRS 2021 02
5,000	5 400,00	27 000,00	CS ÚRS 2021 02
40,000	444,00	17 760,00	CS ÚRS 2021 02
3,250	34 500,00	112 125,00	CS ÚRS 2021 02
159,000	1 070,00	170 130,00	CS ÚRS 2021 02
66,000	1 590,00	104 940,00	CS ÚRS 2021 02
18,000	1 590,00	28 620,00	CS ÚRS 2021 02
18,000	3 100,00	55 800,00	CS ÚRS 2021 02
20,000	4 900,00	98 000,00	CS ÚRS 2021 02
262,500	833,00	218 662,50	CS ÚRS 2021 02
315,000	258,00	81 270,00	CS ÚRS 2021 02
90,000	49,40	4 446,00	CS ÚRS 2021 02
108,000	40,80	4 406,40	CS ÚRS 2021 02
70,000	71,70	5 019,00	CS ÚRS 2021 02
84,000	76,50	6 426,00	CS ÚRS 2021 02
99,950	346,00	34 582,70	CS ÚRS 2021 02
99,950	196,00	19 590,20	CS ÚRS 2021 02
99,950	1 300,00	129 935,00	CS ÚRS 2021 02
		69 667,50	CS ÚRS 2021 02
16,500	4 110,00	67 815,00	CS ÚRS 2021 02

Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	0,74	1 327 932,97
		1 327 932,97
8,000	2 745,400	21 963,20
140,000	120,620	16 886,80
140,000	19,02	2 662,80
132,000	409,22	54 017,04
132,000	170,20	22 466,40
66,000	79,18	5 225,88
66,000	327,08	21 587,28
66,000	166,50	10 989,00
284,000	245,68	69 773,12
66,000	99,90	6 593,40
39,375	3 344,80	131 701,50
5,600	6 896,80	38 622,08
5,000	3 996,00	19 980,00
40,000	328,56	13 142,40
3,250	25 630,00	82 972,50
159,000	791,80	125 896,20
66,000	1 176,60	77 655,60
18,000	1 176,60	21 178,80
18,000	2 294,00	41 292,00
20,000	3 626,00	72 520,00
262,500	616,42	161 810,25
315,000	190,92	60 139,80
90,000	36,56	3 290,40
108,000	30,19	3 260,52
70,000	53,06	3 714,20
84,000	56,61	4 755,24
99,950	256,04	25 591,20
99,950	145,04	14 496,75
99,950	962,00	96 151,90
	0	
16,500	3 041,40	50 183,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	M	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t	0,650	2 850,00	1 852,50	CS ÚRS 2021 02	0,650	2 109,00	1 370,85
	D	997	Přesun sutě				36 481,75	CS ÚRS 2021 02			0
32	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	99,950	111,00	11 094,45	CS ÚRS 2021 02	99,950	82,14	8 209,89
33	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	1 999,000	12,70	25 387,30	CS ÚRS 2021 02	1 999,000	9,40	18 790,60
	D	998	Přesun hmot				25 732,80	CS ÚRS 2021 02			0
34	K	998003111	Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly a stěny dřevěné a ocelové zřízované z terénu	t	16,083	1 600,00	25 732,80	CS ÚRS 2021 02	16,083	1 184,00	19 042,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy a údržba skalních zářezů u ST 2021 - 2022

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: AZ SANACE, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady
D	VRN1		Vedlejší rozpočtové náklady
1	K	010000000	Zařízení staveniště, územní vlivy, provozní vlivy, mimostaveništní doprava mechanizace materiálů
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby
3	K	065002000 R	Mimostaveništní doprava materiálů a mechanizace
D	VRN2		Projekční činnost
4	K	013203000	Dokumentace pro opravné práce
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby
D	VRN4		Inženýrská činnost
6	K	043103000	Zkoušky a ostatní měření

Datum: 14.07.2021

Projektant:

Zpracovatel:

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			212 469,28	
			212 469,28	
			92 955,31	
%	4,000	13 279,33	53 117,32	
%	2,000	0,00	0,00	
%	3,000	13 279,33	39 837,99	
			119 513,97	
%	8,000	13 279,33	106 234,64	
%	1,000	13 279,33	13 279,33	
			0,00	
%	2,000	0,00	0,00	

Zadávací protokol č. 010

ke smlouvě č. 645300001/2021 „Opravy a údržba skalních zářezů u ST 2021 – 2022“

Zhotovitel: AZ SANACE, a.s.

Jméno vedoucího prací zhotovitele: [REDACTED]

Jméno osoby pověřené výkonem stavebního dozoru na straně objednatele: [REDACTED]

Předmět díla: Olbramovice – Sedlčany v km 15,2 – Červený Hrádek

Cena díla: 1 540 402,25,- Kč bez DPH

Místo provedení díla: Červený Hrádek

Předpokládaný termín realizace díla: září - říjen 2021

Za účelem provedení tohoto díla bude proveden níže uvedený výčet prací: dle přiloženého rozpočtu

Specifické okolnosti či upozornění ze strany objednatele související s prováděním díla:

Číslo položky	dle přiloženého rozpočtu
Popis položky	dle přiložené rozpočtu
Množství	dle přiloženého rozpočtu
Jednotková cena	dle přílohy č.1 rámcové smlouvy

Tento zadávací protokol je podkladem pro vyhotovení objednávky.

Samotným podpisem tohoto zadávacího protokolu ještě nedochází k uzavření dílčí smlouvy o dílo.

Po akceptaci objednávky zhotovitelem se stávají ujednání obsažená v tomto zadávacím protokolu součástí dílčí smlouvy o dílo.

V případě rozporu mezi zadávacím protokolem a akceptovanou objednávkou má vždy přednost ujednání obsažené v akceptované objednávce.


V případě, že vyvstane po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo potřeba dalších prací a nebylo ji možno předem objektivně zjistit, může zhotovitel tyto práce provést, pokud jsou nezbytné k naplnění účelu dílčí smlouvy o dílo, jsou odsouhlasené osobou pověřenou výkonem stavebního dozoru ve stavebním deníku a jejich cena nepřekročí 15% ceny dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo. V případě, že by jejich cena měla překročit hranici 15% ceny dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo, lze tyto práce vykonat pouze na základě další akceptované objednávky. Z této dodatečné objednávky musí být zřejmý vztah k původní objednávce.

V případě, že bude po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo zjištěna nižší potřeba prací dostačující pro splnění jejího účelu, než bylo v dílčí smlouvě o dílo nasmlouváno, zhotovitel to pouze prokazatelně oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku a tato skutečnost bude následně zohledněna v rámci soupisu skutečně provedených prací.

Právo fakturovat fakturou s náležitostmi daňového dokladu vzniká zhotoviteli vždy až po protokolárním převzetí každého bezvadného dílčího předmětu díla provedeného v souladu s dílčí i rámcovou smlouvou o dílo. Převzetí objednatelem je dokončeno, je-li akceptováno na straně objednatele náměstkem pro provoz infrastruktury, popř. jím učeným zástupcem. Podmínkou proplacení faktury je připojený soupis skutečně provedených prací s položkovým vyúčtováním ceny díla.

V Praze dne 24.8.2021

Podpis osoby pověřené výkonem stavebního dozoru
na straně objednatele



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 120063i

Stavba: Opravy a údržba skalních zářezů u ST 2021 - 2022

Místo: Datum: 16.08.2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 540 402,25	1 863 886,72
SO 01	Olbramovice – Sedlčany v km 15,2 – Červený Hrádek	1 327 932,97	1 606 798,89
VRN	VRN	212 469,28	257 087,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Opravy a údržba skalních zářezů u ST 2021 - 2022

Objekt:

SO01 Olbramovice – Sedlčany v km 15,2 – Červený Hrádek

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ
----	-----	-----	-------	----

Náklady soupisu celkem

D	HSV	Práce a dodávky HSV	
D	1	Zemní práce	
1	K R1	Zřízení horolezeckého úvazu	kus
2	K 111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2
3	K 112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2
4	K 153811111	Osazení kotvy tyčové dl přes 5 m D od 20 do 28 mm	m
5	M 13021431	tyč kotevní celozávitová CKT D 22mm S 670 H Pz	m
6	M 13021441	matice pro CKT celozávitovou kotevní tyč D 22mm S 670 H Pz	kus
7	M 13021419	podložka pro CKT celozávitovou kotevní tyč 200x200x25mm	kus
8	M 13021450	spojník pro CKT celozávitovou kotevní tyč D 22mm S 670 H	kus
9	K 153811197	Příplatek ke kotvám tyčovým za antikorozní úpravu trvalých kotev	
10	K 153812211	Napnutí trnu z betonářské oceli únosnost do 0,20 MN	kus
11	K 155211122	Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou	m3
12	K 155211241	Vyčištění trhlin a dutin ve skalní stěně š do 200 mm hl do 1000 mm prováděné horolezecky	m3
13	K 155211311	Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou sbíječkou	m3
14	K 155211522	Sanace trhlin skalních stěn hloubkovým spárováním š do 50 mm hl do 300 mm prováděné horolezecky	m
15	K 155211531	Sanace dutin skalních stěn D nad 50 mm do 1 m zazděním kamenem do aktivované malty horolezecky	m3
16	K 155212116	Vrty do skalních stěn vrtacími kladivly D 56 mm hor. tř. V a VI prováděné horolezeckou technikou	m
17	K 155213112	Trn z oceli pro síť bez oka D 26 mm l 3 m zainjektovaný cementovou maltou prováděný horolezecky	kus
18	K 155213312	Trn z oceli pro ploty s okem D 26 mm l 3 m zainjektovaný cementovou maltou prováděný horolezecky	kus
19	K 155213612	1m z injekčních zavrtávacích tyčí D 32 mm l 3 m včetně vrty D 51 mm prováděny horolezecky	kus
20	K 155213623	1m z injekčních zavrtávacích tyčí D 32 mm l 4 m včetně vrty D 76 mm prováděny horolezecky	kus
21	K 155214111	Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou	m2
22	M 31319090	síť na skálu s oky 80x100mm s spletým lanem po 1m 2,00x25m	m2
23	K 155214211	Montáž ocelového lana D do 10 mm pro uchycení sítě prováděná horolezeckou technikou	m
24	M 31452107	lano ocelové šestipramenné Pz 6x19 drátů D 10,0mm	m
25	K 155214212	Montáž ocelového lana D přes 10 mm pro uchycení sítě prováděná horolezeckou technikou	m
26	M 31452113	lano ocelové šestipramenné Pz+PVC 6x19 drátů D 12,5/14,5mm	m
27	K 162432511	Vodorovné přemístění výkopku do 2000 m pracovním vlakem	t
28	K 167151102	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3	m3
29	K 171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t
D	2	Zakládání	
30	K 282602112	injektování povrchové vysokotlakové s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 2 MPa	hod

Datum: 16.08.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		1 794 497,85	
		1 794 497,85	
		1 662 615,80	
8,000	3 710,00	29 680,00	
140,000	163,00	22 820,00	CS ÚRS 2021 02
140,000	25,70	3 598,00	CS ÚRS 2021 02
132,000	553,00	72 996,00	CS ÚRS 2021 02
132,000	230,00	30 360,00	CS ÚRS 2021 02
66,000	107,00	7 062,00	CS ÚRS 2021 02
66,000	442,00	29 172,00	CS ÚRS 2021 02
66,000	225,00	14 850,00	CS ÚRS 2021 02
284,000	332,00	94 288,00	CS ÚRS 2021 02
66,000	135,00	8 910,00	CS ÚRS 2021 02
39,375	4 520,00	177 975,00	CS ÚRS 2021 02
5,600	9 320,00	52 192,00	CS ÚRS 2021 02
5,000	5 400,00	27 000,00	CS ÚRS 2021 02
40,000	444,00	17 760,00	CS ÚRS 2021 02
3,250	34 500,00	112 125,00	CS ÚRS 2021 02
159,000	1 070,00	170 130,00	CS ÚRS 2021 02
66,000	1 590,00	104 940,00	CS ÚRS 2021 02
18,000	1 590,00	28 620,00	CS ÚRS 2021 02
18,000	3 100,00	55 800,00	CS ÚRS 2021 02
20,000	4 900,00	98 000,00	CS ÚRS 2021 02
262,500	833,00	218 662,50	CS ÚRS 2021 02
315,000	258,00	81 270,00	CS ÚRS 2021 02
90,000	49,40	4 446,00	CS ÚRS 2021 02
108,000	40,80	4 406,40	CS ÚRS 2021 02
70,000	71,70	5 019,00	CS ÚRS 2021 02
84,000	76,50	6 426,00	CS ÚRS 2021 02
99,950	346,00	34 582,70	CS ÚRS 2021 02
99,950	196,00	19 590,20	CS ÚRS 2021 02
99,950	1 300,00	129 935,00	CS ÚRS 2021 02
		69 667,50	CS ÚRS 2021 02
16,500	4 110,00	67 815,00	CS ÚRS 2021 02

Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	0,74	1 327 932,97
		1 327 932,97
8,000	2 745,400	21 963,20
140,000	120,620	16 886,80
140,000	19,02	2 662,80
132,000	409,22	54 017,04
132,000	170,20	22 466,40
66,000	79,18	5 225,88
66,000	327,08	21 587,28
66,000	166,50	10 989,00
284,000	245,68	69 773,12
66,000	99,90	6 593,40
39,375	3 344,80	131 701,50
5,600	6 896,80	38 622,08
5,000	3 996,00	19 980,00
40,000	328,56	13 142,40
3,250	25 630,00	82 972,50
159,000	791,80	125 896,20
66,000	1 176,60	77 655,60
18,000	1 176,60	21 178,80
18,000	2 294,00	41 292,00
20,000	3 626,00	72 520,00
262,500	616,42	161 810,25
315,000	190,92	60 139,80
90,000	36,56	3 290,40
108,000	30,19	3 260,52
70,000	53,06	3 714,20
84,000	56,61	4 755,24
99,950	256,04	25 591,20
99,950	145,04	14 496,75
99,950	962,00	96 151,90
	0	
16,500	3 041,40	50 183,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	M	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t	0,650	2 850,00	1 852,50	CS ÚRS 2021 02	0,650	2 109,00	1 370,85
	D	997	Přesun sutě				36 481,75	CS ÚRS 2021 02			0
32	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	99,950	111,00	11 094,45	CS ÚRS 2021 02	99,950	82,14	8 209,89
33	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	1 999,000	12,70	25 387,30	CS ÚRS 2021 02	1 999,000	9,40	18 790,60
	D	998	Přesun hmot				25 732,80	CS ÚRS 2021 02			0
34	K	998003111	Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly a stěny dřevěné a ocelové zřízované z terénu	t	16,083	1 600,00	25 732,80	CS ÚRS 2021 02	16,083	1 184,00	19 042,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Opravy a údržba skalních zářezů u ST 2021 - 2022

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: AZ SANACE, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis
----	-----	-----	-------

Náklady soupisu celkem

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady
D	VRN1		Vedlejší rozpočtové náklady
1	K	010000000	Zařízení staveniště, územní vlivy, provozní vlivy, mimostaveništní doprava mechanizace materiálů
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby
3	K	065002000 R	Mimostaveništní doprava materiálů a mechanizace
D	VRN2		Projekční činnost
4	K	013203000	Dokumentace pro opravné práce
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby
D	VRN4		Inženýrská činnost
6	K	043103000	Zkoušky a ostatní měření

Datum: 14.07.2021

Projektant:

Zpracovatel:

MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			212 469,28	
			212 469,28	
			92 955,31	
%	4,000	13 279,33	53 117,32	
%	2,000	0,00	0,00	
%	3,000	13 279,33	39 837,99	
			119 513,97	
%	8,000	13 279,33	106 234,64	
%	1,000	13 279,33	13 279,33	
			0,00	
%	2,000	0,00	0,00	