
Zadávací protokol č. 010
ke smlouvě č. 645300001/2021 „Opravy a údržba skalních zářezů u ST 2021 -  2022"

Zhotovitel: AZ SANACE, a.s.
Jméno vedoucího prací zhotovitele:....................
Jméno osoby pověřené výkonem stavebního dozoru na straně objednatele: .....................
Předmět díla: Olbramovice -  Sedlčany v km 15,2 -  Červený Hrádek
Cena díla: 1 540 402,25,- Kč bez DPH
Místo provedení díla: Červený Hrádek
Předpokládaný termín realizace díla: září - říjen 2021
Za účelem provedení tohoto díla bude proveden níže uvedený výčet prací: dle přiloženého rozpočtu 

Specifické okolnosti či upozornění ze strany objednatele související s prováděním díla:...................
Číslo položky dle přiloženého rozpočtu

Popis položky dle přiložené rozpočtu

Množství dle přiloženého rozpočtu

Jednotková cena dle přílohy č .l rámcové smlouvy

Tento zadávací protokol je podkladem pro vyhotovení objednávky.

Samotným podpisem tohoto zadávacího protokolu ještě nedochází k uzavření dílčí smlouvy o dílo.

Po akceptaci objednávky zhotovitelem se stávají ujednání obsažená v tomto zadávacím protokolu součástí dílčí 
smlouvy o dílo,

V případě rozporu mezi zadávacím protokolem a akceptovanou objednávkou má vždy přednost ujednání obsažené 
v akceptované objednávce.

V případě, že vyvstane po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo potřeba dalších prací a nebylo jí možno předem 
objektivně zjistit, může zhotovitel tyto práce provést, pokud jsou nezbytné k naplnění účelu dílčí smlouvy o dílo, jsou 
odsouhlasené osobou pověřenou výkonem stavebního dozoru ve stavebním deníku a jejich cena nepřekročí 15% 
ceny dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo. V případě, že by jejich cena měla překročit hranici 15% ceny dohodnuté v dílčí 
smlouvě o dílo, lze tyto práce vykonat pouze na základě další akceptované objednávky. Z této dodatečné objednávky 
musí být zřejmý vztah k původní objednávce.

V případě, že bude po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo zjištěna nižší potřeba prací dostačující pro splnění 
jejího účelu, než bylo v dílčí smlouvě o dílo nasmlouváno, zhotovitel to pouze prokazatelně oznámí objednateli 
zápisem do stavebního deníku a tato skutečnost bude následně zohledněna v rámci soupisu skutečně provedených 
prací.

Právo fakturovat fakturou s náležitostmi daňového dokladu vzniká zhotoviteli vždy až po protokolárním převzetí 
každého bezvadného dílčího předmětu díla provedeného v souladu s dílčí i rámcovou smlouvou o dílo. Převzetí 
objednatelem je dokončeno, je-li akceptováno na straně objednatele náměstkem pro provoz infrastruktury, popř. 
jím učeným zástupcem. Podmínkou proplacení faktury je připojený soupis skutečně provedených prací s položkovým 
vyúčtováním ceny díla.

V Praze dne 24.8.2021

Podpis osoby pověřené výkonem stavebního dozoru 
na straně objednatele

... ............... ......
..................

.................. .................. 
......... . . . ..... . ........... .....



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 120063Í

Stavba: Opravy a údržba skalních zářezů u ST 2021 - 2022

Místo: Datum: 16.08.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 1 540 402,25 1 863 886,72

SO01 Olbramovice -  Sedlčany v km 15,2 -  Červený 
Hrádek 1 327 932,97 1 606 798,89

VRN VRN 212 469,28 257 087,83
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Opravy a údržba skalních zářezů u ST 2021 - 2022
Obiekt:

SO01 Olbramovice -  Sedlčany v km 15,2 -  Červený Hrádek

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ

N á k la d y  s o u p is u  ce lk em

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní práce

1 K R1 Zřízeni horolezeckého úvazu kus

2 K 111211201 Odstranění křovin a stromu průměrů kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 
ručně m2

3 K 112155315 Štěpkování keřového porostu hustého s naložením m2
4 K 153811111 Osazení kotvy tyčové dl přes 5 m D od 20 do 28 mm m
5 M 13021431 tyů kotevní celozávitová CKT D 22mm S B70 H Pz m
6 M 13021441 matice pro CKT celozávitovou kotevní tyč D 22mm S 670 H Pz kus
7 M 13021419 podložka pro CKT celozávitovou kotevní tyč 200x200x25mm kus

8 M 13021450 spojník pro CKT celozávitovou kotevní tyč D 22mm S 670 H kus

9 K 153811197 Příplatek ke kotvám tyčovým za antikorozní úpravu trvalých kotev m
10 K 153812211 Napnutí trnu z betonářské oceli únosnost do 0,20 MN kus
11 K 155211122 Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou m3
12 K 155211241 Vyčištění trhlin a dutin ve skalní stěně š do 200 mm hl do 1000 mm prováděné horolecky m3
13 K 155211311 Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou sbíječkou m3

14 K 155211522 Sanace trhlin skalních stěn hloubkovým spárováním š do 50 mm hl do 300 mm prováděné 
horolezeckv m

15 K 155211531 Sanace dutin skalních stěn D nad 50 mm do 1 m zazděním kamenem do aktivované malty 
horolezeckv m3

16 K 155212116 Vrty do skalních stěn vrtacími kladivy D 56 mm hor. tř. V a VI prováděné horolezeckou
technikou m

17 K 155213112 Trn z oceli pro sítě bez oka D 26 mm I 3 m zainjektovaný cementovou maltou prováděný 
horolezeckv kus

18 K 155213312 Trn z oceli pro ploty s okem D 26 mm I 3 m zainjektovaný cementovou maltou prováděný 
horolezeckv kus

19 K 155213612 h n m l ů T D n l r i  •
kus

20 K 155213623 i rn z m jeK cm cn  z a v n a v a c ic n  ly c i u  ¿ z  m m  i rn v c e m e  v n u  u  rt> m m  p ro v a a e n y kus
21 K 155214111 Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou m2
22 M 31319090 síť na skálu s oky 80x1 OOmm s vpleteným lanem po 1m 2,00x25m m2

23 K 155214211 Montáž ocelového lana D do 10 mm pro uchycení sítí prováděná horolezeckou technikou m
24 M 31452107 lano ocelové šestlpramenné Pz 6x19 drátů D 10,0mm m

25 K 155214212 Montáž ocelového lana D přes 10 mm pro uchycení sítí prováděná horolezeckou technikou m
26 M 31452113 lano ocelové šestlpramenné Pz+PVC 6x19 drátů D 12,5/14,5mm m

27 K 162432511 Vodorovné přemístění výkopku do 2000 m pracovním vlakem t
28 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3
29 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameni kód odpadu 17 05 04 t

D 2 Zakládáni
30 K 282602112 in je K to v a n i p o v rc n o v e  vysoKO tiaKe s  d v o jitý m  o D iu ra io re m  rn iK ropnot a K o tev  tia n e m  a o  z

MPa hod



Datum: 16.08.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 794 497,85

1 794 497,85

1 662 615,80
8,000 3 710,00 29 680,00

140,000 163,00 22 820,00 CS ŮRS 2021 02
140,000 25,70 3 598,00 CS ÚRS 2021 02
132,000 553,00 72 996,00 CS ÚRS 2021 02
132,000 230,00 30 360,00 CS ÚRS 2021 02
66,000 107,00 7 062,00 CS ŮRS 2021 02

66,000 442,00 29 172,00 CS ÚRS 2021 02
66,000 225,00 14 850,00 CS ÚRS 2021 02

284,000 332,00 94 288,00 CS ÚRS 2021 02
66,000 135,00 8 910,00 CS ÚRS 2021 02
39,375 4 520,00 177 975,00 CS ÚRS 2021 02
5,600 9 320,00 52192,00 CS ÚRS 2021 02
5,000 5 400,00 27 000,00 CS ÚRS 2021 02

40,000 444,00 17 760,00 CS ÚRS 2021 02

3,250 34 500,00 112 125,00 CS ÚRS 2021 02

159,000 1 070,00 170 130,00 CS ÚRS 2021 02

66,000 1 590,00 104 940,00 CS ÚRS 2021 02

18,000 1 590,00 28 620,00 CS ÚRS 2021 02
18,000 3100,00 55 800,00 CS ÚRS 2021 02
20,000 4 900,00 98 000,00 CS ÚRS 2021 02

262,500 833,00 218 662,50 CS ÚRS 2021 02
315,000 258,00 81 270,00 CS ÚRS 2021 02

90,000 49,40 4 446,00 CS ÚRS 2021 02
108,000 40,80 4 406,40 CS ÚRS 2021 02

70,000 71,70 5 019,00 CS ÚRS 2021 02
64,000 76,50 6 426,00 CS ŮRS 2021 02
99,950 346,00 34 582,70 CS ÚRS 2021 02
99,950 196,00 19 590,20 CS ÚRS 2021 02
99,950 1 300,00 129 935,00 CS ÚRS 2021 02

69 667,50 CS ÚRS 2021 02
16,500 4 110,00 67 815,00 CS ÚRS 2021 02

Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK]

0,74 1 327 932,97

1 327 932,97

8,000 2 745,400 21 963,20

140,000 120,620 16 886,80

140,000 19,02 2 662,80
132,000 409,22 54 017,04
132,000 170,20 22 466,40
66,000 79,18 5 225,88
66,000 327,08 21 587,28
66,000 166,50 10 989,00

284,000 245,68 69 773,12
66,000 99,90 6 593,40
39,375 3 344,80 131 701,50
5,600 6 896,80 38 622,08
5,000 3 996,00 19 980,00

40,000 328,56 13142,40

3,250 25 530,00 82 972,50

159,000 791,80 125 896,20

66,000 1 176,60 77 655,60

18,000 1 176,60 21 178,80

18,000 2 294,00 41 292,00
20,000 3 626,00 72 520,00

262,500 616,42 161 810,25
315,000 790,92 60 139,80

90,000 36,56 3 290,40
708,000 30,19 3 260,52

70,000 53,06 3 714,20
84,000 56,61 4 755,24

99,950 256,04 25 591,20
99,950 145,04 14 496,75
99,950 962,00 96 151,90

0
16,500 3 041,40 50 183,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK]

31 M 58522750 cement portlandský směsný C E M II32,5MPa t 0,650 2 850,00 1 852,50 CS ÚRS 2021 02 0,650 2 109,00 1 370,85

D 997 Přesun suté 36 481,75 CS ÚRS 2021 02 0
32 K 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním 

do 1 km t 99,950 111,00 11 094,45 CS ÚRS 2021 02 99,950 82,14 8 209,89
33 K 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístěni suti a vybouraných hmot t 1 999,000 12,70 25 387,30 CS ÚRS 2021 02 1 999,000 9,40 18 790,60

D 998 Přesun hmot 25 732,80 CS ÚRS 2021 02 0
34 K 998003111 Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly a stěny dřevěné a ocelové zřizované z terénu t 16,083 1 600,00 25 732,80 CS ÚRS 2021 02 16,083 1 184.00 19 042,27
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SOUPIS PRACÍ
Stavba: Opravy a údržba skalních zářezů u ST 2021 - 2022 

Objekt:
VRN- VRN

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel: AZ SANACE, a.S.

PČ  Typ Kód Popis

Náklady sou p isu  celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Ved le jš í rozpočtové nákldy
1 K 010000000 Zařízení staveniště, územní vlivy, provozní vlivy, mimostaveništní doprava mechanizace materiálů
2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby
3 K 065002000 R Mimostaveništní doprava materiálů a mechanizace

D V R N  2 Pro jekčn í činnost
4 K 013203000 Dokumentace pro opravné práce
5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby

D V R N  4 Inženýrská č innost
6 K 043103000 Zkoušky a ostatní měření
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Datum: 14.07.2021

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

212 469,28

212 469,28

92 955,31
% 4,000 13 279,33 53 117,32
% 2,000 0,00 0,00

% 3,000 13 279,33 39 837,99

119 513,97
% 8,000 13 279,33 106 234,64

% 1,000 13 279,33 13 279,33

0,00
% 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava



Zadávací protokol č. 010
ke smlouvě č. 645300001/2021 „Opravy a údržba skalních zářezů u ST 2021 -  2022"

Zhotovitel: AZ SANACE, a.s.
Jméno vedoucího prací zhotovitele:
Jméno osoby pověřené výkonem stavebního dozoru na straně objednatele:
Předmět díla: Olbramovice -  Sedlčany v km 15,2 -  Červený Hrádek 

Cena díla: 1 540 402,25,- Kč bez DPH
Místo provedení díla: Červený Hrádek 

Předpokládaný termín realizace díla: září - říjen 2021
Za účelem provedení tohoto díla bude proveden níže uvedený výčet prací: dle přiloženého rozpočtu 

Specifické okolnosti či upozornění ze strany objednatele související s prováděním díla:...................
Číslo položky dle přiloženého rozpočtu

Popis položky dle přiložené rozpočtu

Množství dle přiloženého rozpočtu

Jednotková cena dle přílohy č .l rámcové smlouvy

Tento zadávací protokol je podkladem pro vyhotovení objednávky.

Samotným podpisem tohoto zadávacího protokolu ještě nedochází k uzavření dílčí smlouvy o dílo.

Po akceptaci objednávky zhotovitelem se stávají ujednání obsažená v tomto zadávacím protokolu součástí dílčí 
smlouvy o dílo,

V případě rozporu mezi zadávacím protokolem a akceptovanou objednávkou má vždy přednost ujednání obsažené 
v akceptované objednávce.

V případě, že vyvstane po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo potřeba dalších prací a nebylo jí možno předem 
objektivně zjistit, může zhotovitel tyto práce provést, pokud jsou nezbytné k naplnění účelu dílčí smlouvy o dílo, jsou 
odsouhlasené osobou pověřenou výkonem stavebního dozoru ve stavebním deníku a jejich cena nepřekročí 15% 
ceny dohodnuté v dílčí smlouvě o dílo. V případě, že by jejich cena měla překročit hranici 15% ceny dohodnuté v dílčí 
smlouvě o dílo, lze tyto práce vykonat pouze na základě další akceptované objednávky. Z této dodatečné objednávky 
musí být zřejmý vztah k původní objednávce.

V případě, že bude po započetí prací podle dílčí smlouvy o dílo zjištěna nižší potřeba prací dostačující pro splnění 
jejího účelu, než bylo v dílčí smlouvě o dílo nasmlouváno, zhotovitel to pouze prokazatelně oznámí objednateli 
zápisem do stavebního deníku a tato skutečnost bude následně zohledněna v rámci soupisu skutečně provedených 
prací.

Právo fakturovat fakturou s náležitostmi daňového dokladu vzniká zhotoviteli vždy až po protokolárním převzetí 
každého bezvadného dílčího předmětu díla provedeného v souladu s dílčí i rámcovou smlouvou o dílo. Převzetí 
objednatelem je dokončeno, je-li akceptováno na straně objednatele náměstkem pro provoz infrastruktury, popř. 
jím učeným zástupcem. Podmínkou proplacení faktury je připojený soupis skutečně provedených prací s položkovým 
vyúčtováním ceny díla.

V Praze dne 24.8.2021

Podpis osoby pověřené výkonem stavebního dozoru 
na straně objednatele

7 SRMRC6 a.s.
Pražská 53

400 01 ústí nad Labem 
DIČ: CZ25Q33514 qs



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 120063Í

Stavba: Opravy a údržba skalních zářezů u ST 2021 - 2022

Místo: Datum: 16.08.2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 1 540 402,25 1 863 886,72

SO01 Olbramovice -  Sedlčany v km 15,2 -  Červený 
Hrádek 1 327 932,97 1 606 798,89

VRN VRN 212 469,28 257 087,83
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Opravy a údržba skalních zářezů u ST 2021 - 2022
Obiekt:

SO01 Olbramovice -  Sedlčany v km 15,2 -  Červený Hrádek

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ

N á k la d y  s o u p is u  ce lk em

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní práce

1 K R1 Zřízeni horolezeckého úvazu kus

2 K 111211201 Odstranění křovin a stromu průměrů kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 
ručně m2

3 K 112155315 Štěpkování keřového porostu hustého s naložením m2
4 K 153811111 Osazení kotvy tyčové dl přes 5 m D od 20 do 28 mm m
5 M 13021431 tyů kotevní celozávitová CKT D 22mm S B70 H Pz m
6 M 13021441 matice pro CKT celozávitovou kotevní tyč D 22mm S 670 H Pz kus
7 M 13021419 podložka pro CKT celozávitovou kotevní tyč 200x200x25mm kus

8 M 13021450 spojník pro CKT celozávitovou kotevní tyč D 22mm S 670 H kus

9 K 153811197 Příplatek ke kotvám tyčovým za antikorozní úpravu trvalých kotev m
10 K 153812211 Napnutí trnu z betonářské oceli únosnost do 0,20 MN kus
11 K 155211122 Očištění skalních ploch ručními nástroji (motykami, páčidly) horolezeckou technikou m3
12 K 155211241 Vyčištění trhlin a dutin ve skalní stěně š do 200 mm hl do 1000 mm prováděné horolecky m3
13 K 155211311 Odtěžení nestabilních hornin ze skalních stěn horolezeckou technikou sbíječkou m3

14 K 155211522 Sanace trhlin skalních stěn hloubkovým spárováním š do 50 mm hl do 300 mm prováděné 
horolezeckv m

15 K 155211531 Sanace dutin skalních stěn D nad 50 mm do 1 m zazděním kamenem do aktivované malty 
horolezeckv m3

16 K 155212116 Vrty do skalních stěn vrtacími kladivy D 56 mm hor. tř. V a VI prováděné horolezeckou
technikou m

17 K 155213112 Trn z oceli pro sítě bez oka D 26 mm I 3 m zainjektovaný cementovou maltou prováděný 
horolezeckv kus

18 K 155213312 Trn z oceli pro ploty s okem D 26 mm I 3 m zainjektovaný cementovou maltou prováděný 
horolezeckv kus

19 K 155213612 h n m l ů T D n l r i  •
kus

20 K 155213623 i rn z m jeK cm cn  z a v n a v a c ic n  ly c i u  ¿ z  m m  i rn v c e m e  v n u  u  rt> m m  p ro v a a e n y kus
21 K 155214111 Montáž ocelové sítě na skalní stěnu prováděná horolezeckou technikou m2
22 M 31319090 síť na skálu s oky 80x1 OOmm s vpleteným lanem po 1m 2,00x25m m2

23 K 155214211 Montáž ocelového lana D do 10 mm pro uchycení sítí prováděná horolezeckou technikou m
24 M 31452107 lano ocelové šestlpramenné Pz 6x19 drátů D 10,0mm m

25 K 155214212 Montáž ocelového lana D přes 10 mm pro uchycení sítí prováděná horolezeckou technikou m
26 M 31452113 lano ocelové šestlpramenné Pz+PVC 6x19 drátů D 12,5/14,5mm m

27 K 162432511 Vodorovné přemístění výkopku do 2000 m pracovním vlakem t
28 K 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 m3
29 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameni kód odpadu 17 05 04 t

D 2 Zakládáni
30 K 282602112 in je K to v a n i p o v rc n o v e  vysoKO tiaKe s  d v o jitý m  o D iu ra io re m  rn iK ropnot a K o tev  tia n e m  a o  z

MPa hod



Datum: 16.08.2021

Projektant:
Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

1 794 497,85

1 794 497,85

1 662 615,80
8,000 3 710,00 29 680,00

140,000 163,00 22 820,00 CS ŮRS 2021 02
140,000 25,70 3 598,00 CS ÚRS 2021 02
132,000 553,00 72 996,00 CS ÚRS 2021 02
132,000 230,00 30 360,00 CS ÚRS 2021 02
66,000 107,00 7 062,00 CS ŮRS 2021 02

66,000 442,00 29 172,00 CS ÚRS 2021 02
66,000 225,00 14 850,00 CS ÚRS 2021 02

284,000 332,00 94 288,00 CS ÚRS 2021 02
66,000 135,00 8 910,00 CS ÚRS 2021 02
39,375 4 520,00 177 975,00 CS ÚRS 2021 02
5,600 9 320,00 52192,00 CS ÚRS 2021 02
5,000 5 400,00 27 000,00 CS ÚRS 2021 02

40,000 444,00 17 760,00 CS ÚRS 2021 02

3,250 34 500,00 112 125,00 CS ÚRS 2021 02

159,000 1 070,00 170 130,00 CS ÚRS 2021 02

66,000 1 590,00 104 940,00 CS ÚRS 2021 02

18,000 1 590,00 28 620,00 CS ÚRS 2021 02
18,000 3100,00 55 800,00 CS ÚRS 2021 02
20,000 4 900,00 98 000,00 CS ÚRS 2021 02

262,500 833,00 218 662,50 CS ÚRS 2021 02
315,000 258,00 81 270,00 CS ÚRS 2021 02

90,000 49,40 4 446,00 CS ÚRS 2021 02
108,000 40,80 4 406,40 CS ÚRS 2021 02

70,000 71,70 5 019,00 CS ÚRS 2021 02
64,000 76,50 6 426,00 CS ŮRS 2021 02
99,950 346,00 34 582,70 CS ÚRS 2021 02
99,950 196,00 19 590,20 CS ÚRS 2021 02
99,950 1 300,00 129 935,00 CS ÚRS 2021 02

69 667,50 CS ÚRS 2021 02
16,500 4 110,00 67 815,00 CS ÚRS 2021 02

Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK]

0,74 1 327 932,97

1 327 932,97

8,000 2 745,400 21 963,20

140,000 120,620 16 886,80

140,000 19,02 2 662,80
132,000 409,22 54 017,04
132,000 170,20 22 466,40
66,000 79,18 5 225,88
66,000 327,08 21 587,28
66,000 166,50 10 989,00

284,000 245,68 69 773,12
66,000 99,90 6 593,40
39,375 3 344,80 131 701,50
5,600 6 896,80 38 622,08
5,000 3 996,00 19 980,00

40,000 328,56 13142,40

3,250 25 530,00 82 972,50

159,000 791,80 125 896,20

66,000 1 176,60 77 655,60

18,000 1 176,60 21 178,80

18,000 2 294,00 41 292,00
20,000 3 626,00 72 520,00

262,500 616,42 161 810,25
315,000 790,92 60 139,80

90,000 36,56 3 290,40
708,000 30,19 3 260,52

70,000 53,06 3 714,20
84,000 56,61 4 755,24

99,950 256,04 25 591,20
99,950 145,04 14 496,75
99,950 962,00 96 151,90

0
16,500 3 041,40 50 183,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava Množství J.cena [CZK] Cena celkem 
[CZK]

31 M 58522750 cement portlandský směsný C E M II32,5MPa t 0,650 2 850,00 1 852,50 CS ÚRS 2021 02 0,650 2 109,00 1 370,85

D 997 Přesun suté 36 481,75 CS ÚRS 2021 02 0
32 K 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním 

do 1 km t 99,950 111,00 11 094,45 CS ÚRS 2021 02 99,950 82,14 8 209,89
33 K 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístěni suti a vybouraných hmot t 1 999,000 12,70 25 387,30 CS ÚRS 2021 02 1 999,000 9,40 18 790,60

D 998 Přesun hmot 25 732,80 CS ÚRS 2021 02 0
34 K 998003111 Přesun hmot pro piloty, kůly, jehly a stěny dřevěné a ocelové zřizované z terénu t 16,083 1 600,00 25 732,80 CS ÚRS 2021 02 16,083 1 184.00 19 042,27
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SOUPIS PRACÍ
Stavba: Opravy a údržba skalních zářezů u ST 2021 - 2022 

Objekt:
VRN- VRN

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel: AZ SANACE, a.S.

PČ  Typ Kód Popis

Náklady sou p isu  celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Ved le jš í rozpočtové nákldy
1 K 010000000 Zařízení staveniště, územní vlivy, provozní vlivy, mimostaveništní doprava mechanizace materiálů
2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby
3 K 065002000 R Mimostaveništní doprava materiálů a mechanizace

D V R N  2 Pro jekčn í činnost
4 K 013203000 Dokumentace pro opravné práce
5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby

D V R N  4 Inženýrská č innost
6 K 043103000 Zkoušky a ostatní měření
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Datum: 14.07.2021

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

212 469,28

212 469,28

92 955,31
% 4,000 13 279,33 53 117,32
% 2,000 0,00 0,00

% 3,000 13 279,33 39 837,99

119 513,97
% 8,000 13 279,33 106 234,64

% 1,000 13 279,33 13 279,33

0,00
% 2,000 0,00 0,00

Cenová soustava
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