

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód stavby :	Název stavby :	Datum:
SO -01	1.etapa (severní a jižní strana) úsek ozn. 1 - 2	20.12.2020
Místo stavby: Obnova ohradní hřbitovní zdi Všech svatých 1.etapa - dl. 35,395m		
Projektant :	ICO :	DIČ :
Objednatel :	ICO :	DIČ :
Zpracovatel :	ICO :	DIČ :
Zhotovitel : DALFOS s.r.o., libenice 44, 28002 Kolín	ICO :	62966511
	DIČ :	CZ62966511
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Základní rozpočtové náklady (ZRN)		562 565 Kč
Průzkumné, geodetické a projektové práce + Technologie + Mobiliář		0 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		39 380 Kč
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)		0 Kč
Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)		0 Kč
Cena bez DPH		601 945 Kč
Základ pro DPH	21% činí :	601 945 Kč
DPH	21% činí :	126 408 Kč
Základ pro DPH	15% činí :	0 Kč
DPH	15% činí :	0 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH:		728 353 Kč

Projektant:	
Datum, razítko, podpis	

Zpracovatel:	
Datum, razítko, podpis	

Objednatel:	
Datum, razítko, podpis	

Zhotovitel:	
Datum, razítko, podpis	