

Rekapitulace úrovní členění stavby

**Stavba: II_377 TIŠNOV - Předklášteří - RIEGROVA - KANALIZACE A VODOVOD
(DI č.3)**

Varianta: var. 1 -

Odbytová cena [Kč] : 23 546 057,82

OC+DPH [Kč] : 28 490 729,96

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO-02 - Kanalizační stoky C - ŽB trouby		3 714 593,89	780 064,72	4 494 658,61
02.01 - Kanalizační stoky - ŽB trouby		3 107 942,81	652 667,99	3 760 610,80
02.02 - Odbočky pro domovní přípojky		354 137,47	74 368,87	428 506,34
02.03 - Rušení stávajících kanalizací		230 846,38	48 477,74	279 324,12
02.04 - Opravy po překopech krajských komunikací		21 667,23	4 550,12	26 217,35
SO-03 - Kanalizační stoky D - ŽB trouby		13 328 792,19	2 799 046,36	16 127 838,55
03.01 - Kanalizační stoky - ŽB trouby		8 695 875,95	1 826 133,95	10 522 009,90
03.02 - Odbočky pro domovní přípojky		3 803 752,84	798 788,10	4 602 540,94
03.03 - Rušení stávajících kanalizací		645 147,00	135 480,87	780 627,87
03.05 - Opravy po překopech místních komunikací		184 016,40	38 643,44	222 659,84
SO-22 - Vodovodní řad V2		5 426 344,73	1 139 532,39	6 565 877,12
22.01 - Vodovodní řady		4 026 184,38	845 498,72	4 871 683,10
22.02 - Odbočky pro domovní přípojky		1 389 379,04	291 769,60	1 681 148,64
22.03 - Rušení stávajících vodovodů		10 781,31	2 264,08	13 045,39
SO-99 - Ostatní a vedlejší náklady		1 076 327,01	226 028,67	1 302 355,68
99.01 - Ostatní a vedlejší náklady		1 076 327,01	226 028,67	1 302 355,68