



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 1067/21/KSUS/MHP/VAL
vyřizuje: Petr Valkoun
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 24/05/SD

USK s.r.o.
Pod Borkem 319
29301 Mladá Boleslav-Čejetičky

datum: 24. 8. 2021

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-2114/00066001/2021

Název: Škody po zimě 2021, JÚ 10068, oprava silnice II/277 Mohelnice n.J.-Podhora .

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Řez.živ.krytů voz.hl.do 5cm	bm (běžný metr)	24,00	3 803,95
Fréz.ploch do hloubky 6 cm	m2 (metr čtverečný)	474,00	75 913,76
Hutnění asf.vrst.velkopl.vyrovnávka	t (tuna)	561,60	2 066 217,55
Střední a velkoplošné úpravy asf.vrstev 1000-10 tis. m2, tl. 5 cm	m2 (metr čtverečný)	7 800,00	2 759 388,06
Frézování spár a prasklin	bm (běžný metr)	1 324,00	104 933,62
Zalévání spár asphalt.zálivkou	bm (běžný metr)	1 324,00	126 785,45
Čištění-metením strojně samosběrem	m2 (metr čtverečný)	7 800,00	19 347,90
Kraj.nezp.seřez.s nalož.mater.	m2 (metr čtverečný)	780,00	28 332,88
Doprava a popl.za skládkování	t (tuna)	78,00	23 568,58
51398, 51321 Skládkovné	t (tuna)	117,00	92 725,52
Kraj.nezp.zř.šterkodrť tl.8 cm	m2 (metr čtverečný)	780,00	217 649,72

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 4 560 881,79

Celková částka s DPH: 5 518 666,99

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

KM 5,441 - 6,741

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Petr Valkoun
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
22811	Řez.živ.krytů voz.hl.do 5cm	II/277 Mohelnice n.J.-Podhora	bm (běžný metr)	24,00	130,99 Kč	3 143,76 Kč	3 803,95 Kč	30. 9. 2021
22615	Fréz.ploch do hloubky 6 cm	II/277 Mohelnice n.J.-Podhora	m2 (metr čtverečný)	474,00	132,36 Kč	62 738,64 Kč	75 913,76 Kč	30. 9. 2021
21810	Hutnění asf.vrst.velkopl.vyrovnávka	II/277 Mohelnice n.J.-Podhora	t (tuna)	561,60	3 040,63 Kč	1 707 617,81...	2 066 217,55...	30. 9. 2021
21819	Střední a velkoplošné úpravy asf.vrstev 1000-10 tis. m2, tl. 5 cm	II/277 Mohelnice n.J.-Podhora	m2 (metr čtverečný)	7□800,00	292,37 Kč	2 280 486,00...	2 759 388,06...	30. 9. 2021
22817	Frézování spár a prasklin	II/277 Mohelnice n.J.-Podhora	bm (běžný metr)	1□324,00	65,50 Kč	86 722,00 Kč	104 933,62 Kč	30. 9. 2021
22831	Zalévání spár asfalt.zálivkou	II/277 Mohelnice n.J.-Podhora	bm (běžný metr)	1□324,00	79,14 Kč	104 781,36 Kč	126 785,45 Kč	30. 9. 2021
20111	Čištění strojně samosběrem	II/277 Mohelnice n.J.-Podhora	m2 (metr čtverečný)	7□800,00	2,05 Kč	15 990,00 Kč	19 347,90 Kč	30. 9. 2021
51321	Kraj.nezp.seřez.s nalož.mater.	II/277 Mohelnice n.J.-Podhora	m2 (metr čtverečný)	780,00	30,02 Kč	23 415,60 Kč	28 332,88 Kč	30. 9. 2021
51398	Doprava a popl.za skládkování	II/277 Mohelnice n.J.-Podhora	t (tuna)	78,00	249,72 Kč	19 478,16 Kč	23 568,58 Kč	30. 9. 2021
51361	51398, 51321 Skládkovné	II/277 Mohelnice n.J.-Podhora	t (tuna)	117,00	654,98 Kč	76 632,66 Kč	92 725,52 Kč	30. 9. 2021
51720	Kraj.nezp.zř.šterkodrt' tl.8 cm	II/277 Mohelnice n.J.-Podhora	m2 (metr čtverečný)	780,00	230,61 Kč	179 875,80 Kč	217 649,72 Kč	30. 9. 2021