
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Valdštejnská 158/14, 159/16, Malá Strana, Praha 1 Datum: 28. 7. 2021

Zadavatel: IČ: 70837911

Pražská konzervatoř, Na Rejdišti 1, Praha 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: 24160300

DIČ: CZ24160300

Projektant: IČ: 15939006

ARCH TECH, K Noskovně 148, Praha 6 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 69655260

Jiří Večerník, Wolkerova 1747/27, Jihlava DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 999 824,61

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 999 824,61 21,00% 629 963,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 629 787,78

Projektant Zpracovatel

Rekonstrukce velkého sálu Pálffyovského paláce II.

Ante-ing a.s., Pod Strašnickou Vinicí 28, Praha 10

Vzhledem k novým zjištěním v průběhu prací včetně upřesnění a zejména potvrzení 

originálních materiálů, nálezům starších vrstev a výtvarných úprav, je třeba dodržet 

schválené návrhy restaurátorských postupů včetně nutných technologických postupů a 

přestávek. Původní platné Závazné stanovisko ve věci restaurátorské obnovy hlavního 

sálu a salonku Pálffyovského paláce, vydané pod čj. MHMP 1775507/2018, resp. S-

MHMP 1256091/2018 Půlpánová, ze dne 9. 11. 2018, již uvádělo, že na polimentový 

podklad bude provedeno zlacení plátkovým zlatem na lesk a mat, s upřesněním, že po 

vybroušení nové křídy a nerovností na lištách i dekoru bude provedeno dozlacení 

poškozeného a chybějícího zlata na mixtion. Projekt restaurátorských prací vycházel z 

restaurátorské zprávy z roku 2007a předpokládal provést pouze opravy zlacení v 

místech poškození. Po zahájení prací bylo zjištěno, že bude nutné vzhledem k 

nekompaktnosti podkladních vrstev provést komplexní fixaci podkladu a přezlacení 

všech ploch. Pravým plátkovým zlatem se zlatí pouze dveřní křídla do sálu. Ostatní 

plochy se pokrývají žlutým kovem (metalem) na mixtion, ale rozsah se zároveň mění i u 

truhlářských prací: po zahájení prací na repasi truhlářských prací byl zjištěn větší rozsah 

poškození dřevěných konstrukcí, než předpokládala restaurátorská zpráva z roku 2007.  

Pro pořizování audiovizuálních záznamů v koncertním sále je nutné využít probíhající 

rekonstrukci koncertního sálu. Veškeré přípojné prvky (kabeláž, přípojné hnízdo, snímací 

kamera) je pouze nyní možné instalovat pod vzácnou podlahu z dřevěných kazet, které 

jsou v současné době demontované a pod dřevěné ostění tak, aby nenarušily historický 

vzhled sálu a vyhověly dozoru NPÚ. Podlahu z dřevěných kazet je nutné ochránit před 

brzkým opotřebením a poničením kobercovou pochozí plochou. Ta ochrání historicky 

vzácné dřevěné podlahové kazety při užívání obou sálů. Stěžejní je pro tyto prostory 

zabezpečení EPS a EZS. Oba sály jsou tvořeny z cca 90% hořlavými materiály (dřevo, 

látka). V případě požáru nebo poškození sálů z důvodu vandalismu by byly ztraceny 

umělecké hodnoty, které se podařilo rekonstruovat a bylo by zničené historicky velmi 

cenné architektonické a umělecké dílo. Dalším zabezpečovacím prvkem jsou vitríny pro 

vysoce cenné umělecké předměty – hudební nástroje a staré tisky, které má Pražská 

konzervatoř ve svém vlastnictví. Tyto je nutné zabezpečit v koncertním sále před 

poškozením veřejností při návštěvě koncertů.   Rozsah všech prací byl odsouhlasen 
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Valdštejnská 158/14, 159/16, Malá Strana, Praha 1 Datum: 28. 7. 2021

Zadavatel: Pražská konzervatoř, Na Rejdišti 1, Praha 1 Projektant:

ARCH TECH, K 

Noskovně 148, 

Praha 6

Uchazeč: Ante-ing a.s., Pod Strašnickou Vinicí 28, Praha 10 Zpracovatel:

Jiří Večerník, 

Wolkerova 1747/27, 

Jihlava

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 999 824,61

PSV - Práce a dodávky PSV 2 689 780,67

    767 - Konstrukce zámečnické 2 262 387,63

    769 - Ostatní konstrukce 280 300,00

    776 - Podlahy povlakové 147 093,04

M - Práce a dodávky M 310 043,94

    211-M - Elektromontáže - studiový audio rozvod 48 956,00

    212-M - Elektromontáže - kamera 4 900,00

    213-M - Elektromontáže - elektronická zabezpečovací signalizace 124 581,54

    214-M - Elektromontáže - elektronické zabezpečení uměleckých předmětů 81 945,00

    215-M - Elektromontáže - elektronická požární signalizace 49 661,40

Rekonstrukce velkého sálu Pálffyovského paláce II.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Valdštejnská 158/14, 159/16, Malá Strana, Praha 1 Datum: 28. 7. 2021

Zadavatel: Pražská konzervatoř, Na Rejdišti 1, Praha 1 Projektant:

ARCH TECH, K 

Noskovně 148, 

Praha 6

Uchazeč: Ante-ing a.s., Pod Strašnickou Vinicí 28, Praha 10 Zpracovatel:

Jiří Večerník, 

Wolkerova 1747/27, 

Jihlava

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 999 824,61

D PSV Práce a dodávky PSV 2 689 780,67

D 767 Konstrukce zámečnické 2 262 387,63

1 K 767-R01
Restaurátorské práce - zlacení a metálování 

dvoukřídlých dveří
m2 52,727 5 935,58 312 965,33

PP Restaurátorské práce - zlacení a metálování dvoukřídlých dveří

2 K 767-R02
Restaurátorské práce - čištění a zpevnění stropních 

partií v metalu na stěnách a fabionech
kus 111,000 2 466,80 273 814,80

PP
Restaurátorské práce - čištění a zpevnění stropních partií v metalu na 

stěnách a fabionech

3 K 767-R03
Restaurátorské práce - čištění partií v metálu na 

stěnách
kus 225,000 1 913,90 430 627,50

PP Restaurátorské práce - čištění partií v metálu na stěnách

4 K 767-R04
Restaurátorské práce - provedení opravy dřevěných 

prvků zaplněním defektů v podkladu
soubor 1,000 227 000,00 227 000,00

PP
Restaurátorské práce - provedení opravy dřevěných prvků zaplněním 

defektů v podkladu

5 K 767-R05
Restaurátorské práce - kompletní přemetalování 

stěnových partií a fabionů
soubor 225,000 1 707,80 384 255,00

PP
Restaurátorské práce - kompletní přemetalování stěnových partií a 

fabionů

6 K 767-R06 Restaurátorské práce -  přemetalování rámů zrcadel kus 7,000 20 625,00 144 375,00

PP Restaurátorské práce -  přemetalování rámů zrcadel

7 M 581-M01 Plátkové zlato a metal soubor 1,000 397 000,00 397 000,00

PP Plátkové zlato a metal

8 M 581-M02 Slohový metal soubor 1,000 66 400,00 66 400,00

PP Plátkové zlato a metal

9 M 581-M03 Mixtion soubor 1,000 16 250,00 16 250,00

PP Plátkové zlato a metal

10 M 581-M04 Šelak soubor 1,000 9 700,00 9 700,00

PP Plátkové zlato a metal

D 769 Ostatní konstrukce 280 300,00

11 K 769-R01 Modulová vitrína CM50 - 900 x 900 x 2250 mm, D+M kus 2,000 93 280,00 186 560,00

PP Modulová vitrína - 900 x 900 x 2250 mm, D+M

P

Poznámka k položce:

Součástí dodávka je:



- ocelový sokl se zásuvkou pro Prosorb 1 kus

- Prosorb kazeta 2 kusy

12 K 769-R02
Pultová vitrína s osvětlením - 1520 x 950 x 1100/510 

mm, D+M
kus 2,000 46 870,00 93 740,00

PP Pultová vitrína s osvětlením - 1520 x 950 x 1100/510 mm, D+M

P

Poznámka k položce:

Součástí dodávka je:



- Prosorb kazeta 2 kusy

D 776 Podlahy povlakové 147 093,04

13 K 776212111
Volné položení textilních pásů s podlepením spojů 

páskou
m2 100,000 445,00 44 500,00

PP
Montáž textilních podlahovin volným položením s podlepením spojů 

páskou pásů

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 776 21-2111 a 776 21-2121 montáž volným položením jsou 

započteny i náklady na dodávku pásky. 

14 M 6975106R
koberec zátěžový, bavlněná smyčka, zátěž atyp, útlum 

25dB, hořlavost Bfl S1, obšívaný
m2 110,000 722,00 79 420,00

PP
koberec zátěžový, bavlněná smyčka, zátěž atyp, útlum 25dB, hořlavost 

Bfl S1, obšívaný

VV 100*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 110,000

15 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 12 m
t 0,187 123 920,00 23 173,04

PP

Přesun hmot pro podlahy povlakové  stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky přes 6 do 12 m

Rekonstrukce velkého sálu Pálffyovského paláce II.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného 

materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý 

stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů 

oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit 

hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot 

použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí 

rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve 

specifikacích. 3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez 

použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro 

hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. 

D M Práce a dodávky M 310 043,94

D 211-M Elektromontáže - studiový audio rozvod 48 956,00

16 M 211-M01 DGS-24pair m 25,000 285,00 7 125,00

PP DGS-24pair 

17 M 211-M02 Stagebox panel + drobný montážní materiál soubor 1,000 9 535,00 9 535,00

PP Stagebox panel + drobný montážní materiál

18 M 211-M03 NC3FD-L-BAG-1 ks 16,000 49,00 784,00

PP NC3FD-L-BAG-1

19 M 211-M04 NC3MD-L-BAG-1 ks 8,000 74,00 592,00

PP NC3MD-L-BAG-1

20 M 211-M05 NC3MXX ks 16,000 430,00 6 880,00

PP NC3MXX

21 M 211-M06 NC3FXX ks 8,000 310,00 2 480,00

PP NC3FXX

22 M 211-M07 NE8FDP-B ks 2,000 340,00 680,00

PP NE8FDP-B

23 M 211-M08 NE8MC-B ks 2,000 360,00 720,00

PP NE8MC-B

24 M 211-M09
Instalaþní kabel CAT6A STP, oranžová barva, B2ca s1 

d1 a1
m 48,000 160,00 7 680,00

PP Instalaþní kabel CAT6A STP, oranžová barva, B2ca s1 d1 a1

25 M 211-M10 MHX-LHDM17 ks 2,000 240,00 480,00

PP MHX-LHDM17

26 K M211-R01 Osazení a zapojení stageboxu+páráku hod 6,000 2 000,00 12 000,00

PP Osazení a zapojení stageboxu+páráku

P
Poznámka k položce:

60 kompletů

D 212-M Elektromontáže - kamera 4 900,00

27 K M212-R01 AV-CM40-W - PTZ Camera 20x Zoom White kus 1,000 4 000,00 4 000,00

PP AV-CM40-W - PTZ Camera 20x Zoom White 

P
Poznámka k položce:

60 kompletů

28 K M212-R02 AV-MT200-W - White Wall Mount for Avonic cameras kus 1,000 470,00 470,00

PP AV-CM40-W - PTZ Camera 20x Zoom White 

P
Poznámka k položce:

60 kompletů

29 K M212-R03

EX-35-H2 - 4K UHD HDCP2.2 HDBaseT Extender Set 

with 2-way PoH, IR and RS-232 (4K: 35m/114ft | 

1080p: 70m/230ft)

kus 1,000 430,00 430,00

PP
EX-35-H2 - 4K UHD HDCP2.2 HDBaseT Extender Set with 2-way PoH, 

IR and RS-232 (4K: 35m/114ft | 1080p: 70m/230ft)

P
Poznámka k položce:

60 kompletů

D 213-M Elektromontáže - elektronická zabezpečovací signalizace 124 581,54

30 M 213-M01 DCTXP2 - 868-bílá MG Bezdrát 0702-151 kus 5,000 1 423,00 7 115,00

PP DCTXP2 - 868-bílá MG Bezdrát 0702-151

31 M 213-M02 MAS 303 kus 5,000 339,00 1 695,00

PP MAS 303

32 M 213-M03
Zálohovaná plastová siréna venkovní 110dB/1m s 

majákem BM200
kus 1,000 1 320,00 1 320,00

PP Zálohovaná plastová siréna venkovní 110dB/1m s majákem BM200

33 M 213-M04 NV35MR Bezdrátový PIR Detektor záclona 1505-006 kus 1,000 2 445,00 2 445,00

PP NV35MR Bezdrátový PIR Detektor záclona 1505-006

34 M 213-M05 PMD2P - 868 Bezdrátový PIR Detektor 1211-059 kus 9,000 1 545,00 13 905,00

PP PMD2P - 868 Bezdrátový PIR Detektor 1211-059

35 M 213-M06 G550-868 Bezdrátové Audio Detektor 1202-015 kus 5,000 3 167,00 15 835,00

PP G550-868 Bezdrátové Audio Detektor 1202-015

36 M 213-M07 RTX3 - 868 radiová nadstavba 2102-007 kus 3,000 2 776,00 8 328,00

PP RTX3 - 868 radiová nadstavba 2102-007

37 M 213-M08 Kabel CABS6/WH/100/PD CABS6/WH/100/PD m 220,000 12,50 2 750,00

PP Kabel CABS6/WH/100/PD CABS6/WH/100/PD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

38 M 213-M09
Husí krk MONOFLEX 1225 L50 25mm tmavě šedá 

1184614
m 100,000 16,00 1 600,00

PP Husí krk MONOFLEX 1225 L50 25mm tmavě šedá 1184614

39 M 213-M10
Příchytka pro trubku KOPOS 5325 FB 25mm černá 

1185861
kus 160,000 4,44 710,40

PP Příchytka pro trubku KOPOS 5325 FB 25mm černá 1185861

40 M 213-M11
Plastová trubka pevná KOPOS 8025 FA 25mm černá 

3m 1185848
m 30,000 88,67 2 660,10

PP Plastová trubka pevná KOPOS 8025 FA 25mm černá 3m 1185848

41 M 213-M12
Koleno pro trubku KOPOS 4125 FB 25mm černé 

1217260
kus 6,000 27,09 162,54

PP Koleno pro trubku KOPOS 4125 FB 25mm černé 1217260

42 M 213-M13 Spojovací a montážní mat. soubor 1,000 4 800,00 4 800,00

PP Spojovací a montážní mat.

43 M 213-M14
Zdroj v krytu 13,8Vss/3A se signalizačními výstupy, 

17Ah AWZG2-12V3A-C
kus 1,000 1 889,00 1 889,00

PP
Zdroj v krytu 13,8Vss/3A se signalizačními výstupy, 17Ah AWZG2-

12V3A-C

44 M 213-M15 AKU12v/17AH kus 1,000 1 362,00 1 362,00

PP AKU12v/17AH

45 M 213-M16 CYKY 3x1,5 m 50,000 20,09 1 004,50

PP CYKY 3x1,5

46 K M213-R01 instalace kabeláže a zařízení hod 40,000 700,00 28 000,00

PP instalace kabeláže a zařízení

47 K M213-R02 Oživení zařízení a načtení na sběrnici, naprogramování hod 26,000 700,00 18 200,00

PP Oživení zařízení a načtení na sběrnici, naprogramování

48 K M213-R03 Mapování stávajícího stavu pro instalaci PZTS hod 12,500 720,00 9 000,00

PP Mapování stávajícího stavu pro instalaci PZTS

P
Poznámka k položce:

Doprava:

49 K M213-R04 Přesun hmot, doprava % 1,000 1 800,00 1 800,00

PP Přesun hmot, doprava

P
Poznámka k položce:

Doprava:

D 214-M Elektromontáže - elektronické zabezpečení uměleckých předmětů 81 945,00

50 M 214-M01
Rádiový modul systému OCTOPUS pro až 60 

detektorů RLM
kus 1,000 4 350,00 4 350,00

PP Rádiový modul systému OCTOPUS pro až 60 detektorů RLM

51 M 214-M02
29 Výst . jedn.OCTOPUS nutná pro připojení k 

úst.PZTS OUT3
kus 1,000 3 460,00 3 460,00

PP 29 Výst . jedn.OCTOPUS nutná pro připojení k úst.PZTS OUT3

52 M 214-M03 Detektor tříštění skla systému Octopus do vytríny TRS kus 8,000 2 460,00 19 680,00

PP Detektor tříštění skla systému Octopus do vytríny TRS

53 M 214-M04
Bezdrátový PIR s AM k systému Octopus pro předměty 

ve vitrínách MINIPIR
kus 8,000 2 790,00 22 320,00

PP
Bezdrátový PIR s AM k systému Octopus pro předměty ve vitrínách 

MINIPIR

54 M 214-M05 expander 8 vstupů ATZ v krytu ZX82 1710-014 kus 2,000 1 989,00 3 978,00

PP expander 8 vstupů ATZ v krytu ZX82 1710-014

55 M 214-M06 Kabel CABS6/WH/100/PD CABS6/WH/100/PD m 20,000 12,40 248,00

PP Kabel CABS6/WH/100/PD CABS6/WH/100/PD

56 K M214-R01 instalace kabeláže a zařízení hod 26,000 700,00 18 200,00

PP instalace kabeláže a zařízení

57 K M214-R02 Naprogramování detektorů,oživen a instalace hod 13,000 693,00 9 009,00

PP Naprogramování detektorů,oživen a instalace

58 K M214-R03 Přesun hmot, doprava % 1,000 700,00 700,00

PP Přesun hmot, doprava

P
Poznámka k položce:

Doprava:

D 215-M Elektromontáže - elektronická požární signalizace 49 661,40

59 M 215-M01 Optický adresný hlásič kouře série 2000 DP-2061N kus 3,000 1 247,00 3 741,00

PP Optický adresný hlásič kouře série 2000 DP-2061N

60 M 215-M02
Montážní základna pro adresné hlásiče řady 2020 DB-

2002
kus 3,000 110,00 330,00

PP Montážní základna pro adresné hlásiče řady 2020 DB-2002

61 M 215-M03 J-Y(st)Y 2x2x0.8 červený požární kabel, m 100,000 11,00 1 100,00

PP J-Y(st)Y 2x2x0.8 červený požární kabel,

62 M 215-M04
Plastová trubka pevná KOPOS 8025 FA 25mm černá 

3m 1185848
m 15,000 89,00 1 335,00

PP Plastová trubka pevná KOPOS 8025 FA 25mm černá 3m 1185848

63 M 215-M05
Husí krk MONOFLEX 1225 L50 25mm tmavě šedá 

1184614
m 30,000 16,00 480,00

PP Husí krk MONOFLEX 1225 L50 25mm tmavě šedá 1184614

64 M 215-M06
Příchytka pro trubku KOPOS 5325 FB 25mm černá 

1185861
kus 60,000 4,44 266,40

PP Příchytka pro trubku KOPOS 5325 FB 25mm černá 1185861

Strana 6 z 7



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

65 M 215-M07 Spojovací a montážní mat. soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Spojovací a montážní mat.

66 K M215-R01 instalace kabeláže a zařízení hod 26,000 700,00 18 200,00

PP instalace kabeláže a zařízení

67 K M215-R02
Naprogramování a oživení detektoru EPS včetně 

ověření fun.
hod 13,000 693,00 9 009,00

PP Naprogramování a oživení detektoru EPS včetně ověření fun.

68 K M215-R03 Mapování stávajícího stavu pro instalaci EPS hod 12,500 720,00 9 000,00

PP Mapování stávajícího stavu pro instalaci EPS

69 K M215-R04 Přesun hmot, doprava % 1,000 1 200,00 1 200,00

PP Přesun hmot, doprava

P
Poznámka k položce:

Doprava:
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