

Nabídka na poskytování služby - BO
na základě požadavkového listu č. 11/2021 – VÚ 2266
podle rámcové dohody č. 191050400

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 01 Praha 6 Jehož jménem jedná zástupce objednatele: plk. gšt. Ing. Martin Fokt Velitel útvaru Kontaktní osoba: kpt. Ing. Miroslav FIŠER Telefon: +420 973 261 243 Fax: +420 973 261 253 E-mail:		Poskytovatel: EXCALIBUR ARMY spol. s.r.o. Kodaňská 521/57, 101 00 Praha 10 - Vršovice Jehož jménem jedná: Ing. Petr KRATOCHVÍL, generální ředitel Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk Kontaktní osoba: Telefon: [REDACTED] Fax: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]																
Typ/modifikace techniky:	AUTOMOBIL ODMOŘ. ACHR-90 (naviják el. 24V, 5,4kN)	Uživatel techniky: VÚ 2266 Dislokace techniky: Liberec plk. gšt. Ing. Martin Fokt <i>velitel útvaru</i> <i>hodnost, titul, jméno, příjmení</i>																
Evidenční číslo:	338-10-61 (X1096590) 325-28-99 (052702) 325-69-16 (10/03) 324-85-57 (051313) 330-50-23 (12/03) 325-97-75 (051302) 319-90-22 (041502) 321-33-77 (4/2003) 324-06-30 (07/03) 321-43-25 (05/03M) 322-49-82 (6/99) 356-82-15 (3/99) 322-72-60 (6/03) 023-50-13 (01/09) 315-48-98 (06/02) 321-51-02 (4/99) 344-83-11 (5/99) 026-24-84 (13/04) 311-69-13 (12/04) 343-50-89 (14/04) 345-05-32 (15/04) 319-44-45 (110501)																	
Rok výroby:	/																	
SOJ ano/ne; rozsah:	NE																	
Popis poskytování služby, technická dokumentace pro poskytování služby: Běžná oprava el. lanového navijáku – výměna lana a jeho navíjení. Běžná oprava el. lanového navijáku – výměna karabiny, lana a jeho navíjení, a to pouze u ACHR-90 VPZ: 319-44-45 (ev.č. 110501). Místo: Excalibur Army spol. s r.o., Olomoucká 1841/175, 785 01 Šternberk. Termín (doba) ukončení poskytování služby: do 50 pracovních dní od dodání zařízení do opravy a schválení této nabídky Nabídková cena																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="5" style="text-align: left; padding: 2px;">Zhotovitel:</th> </tr> <tr> <th style="width: 20%; padding: 2px;">Druh nákladů:</th> <th style="width: 40%; padding: 2px;">Stručný popis</th> <th style="width: 20%; padding: 2px;">Jednotková cena</th> <th style="width: 10%; padding: 2px;">Počet jednotek</th> <th style="width: 10%; padding: 2px;">Cena celkem</th> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Náklady na vlastní výkony:</td> <td style="padding: 2px;">Viz příloha s kalkulací</td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;"></td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> </table>				Zhotovitel:					Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem	Náklady na vlastní výkony:	Viz příloha s kalkulací			
Zhotovitel:																		
Druh nákladů:	Stručný popis	Jednotková cena	Počet jednotek	Cena celkem														
Náklady na vlastní výkony:	Viz příloha s kalkulací																	

Materiálové náklady:	Viz příloha s kalkulací			
Kooperace:	Viz příloha s kalkulací			
Ostatní náklady:	Viz příloha s kalkulací			
Celkem Kč bez DPH:				158 237,00

Nabídková cena celkem 158 237,00 Kč bez DPH, 191 466,77 Kč s DPH.

Zástupce zhotovitele: Mgr. Petr Tomešek, 725 737 069

titul, jméno, příjmení, telefon

Ve Šternberku dne:

Ing. Petr

Digitálně podepsal
Ing. Petr Kratochvíl

V

dne:

Za Zhotovitele:**Kratochvíl**

Datum: 2021.08.24
10:16:52+02'00'

Za Zástupce objednatele:

Ing. Petr KRATOCHVÍL, generální ředitel

plk. gšt. Ing. Martin Fokt, velitel

V zastoupení plk. gšt. Ing. Milan Kozelka

Kalkulace k PL č. 11/2021 VÚ 2266											
Činnosti	Počet hodin	Cena práce v Kč (bez DPH)	Název materiálu	Označení materiálu	Počet MJ	Cena za materiál v Kč za 1 MJ (bez DPH)	Cena za materiál v Kč celkem (bez DPH)	Kooperace v Kč (bez DPH)	Ostatní náklady v Kč (bez	Cena CELKEM v Kč (bez DPH)	Cena CELKEM v Kč (s DPH)
										1 188,00	1 437,48
										13 068,00	15 812,28
										18 612,00	22 520,52
										57 332,00	69 371,72
										26 136,00	31 624,56
										38 016,00	45 999,36
										2 697,00	3 263,37
										1 188,00	1 437,48
CELKEM ZA VOZIDLO	248,00	148 227,00					10 854,00	0,00	0,00	158 237,00	191 466,77