

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24

Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.:**Smlouva:** 645100009/2020**Splatnost faktury:** 30 dní**Potvrzený termín dodání:****Adresa místa plnění:**

645100009/2020/216

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Dodavatel:

Chládek & Tintěra, a.s.

Nerudova 1022/16

412 01 Litoměřice

IČO: 62743881

Notifikace:

6.8.2021 08:05

DIČ: CZ62743881

Termín dodání:

září

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 291 522,22

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:

provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		km 14,955	KUS	1,000	291 522,22

Na základě rámcové smlouvy ev. č. 645100009/2020 a Zadávacího protokolu č. 216 u Vás objednáme výměnu mostnic na mostě v km 14,955 TU 0931 trati Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav hl. n.

Přílohy: žádné**Záruční doba:** Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne: 6. 8. 2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Jan Marek

Litoměřice, Akceptováno dne: 6. 8. 2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

Josef Kupka

Přijatá cena Díla:	291 522,22
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	6. 8. 2021
Lhůta pro dokončení Díla:	1. 9. 2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	v rámci výluky ST 3. 8. - 1. 9.
Místo realizace Díla (Staveniště)	most km 14,955 DU odb. Čachovice-Luštěnice-Újezd
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Po předání díla bude vystavena faktura
Další údaje:	bez dalších údajů
Přílohy:	položkový soupis prací