

Nabídka Dehtáře, Kopaninský tok, Černičí, Vepříkov

č.: 210814

Dodavatel:		Odběratel :	
Jiří Dlouhý - DOMER Oslov čp. 99 398 35 Oslov		Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Žabovřeská 250 156 27 Praha 5 - Zbraslav	
IČ:	60871130	Mobil :	
DIČ:	CZ490208165	e-mail:	
Datum vystavení :	14.08.2021	Doba platnosti nabídky :	31.12.2021

Servis - Dehtáře - Kopaninský tok - Černičí - Vepříkov

Označení dodávky	ks	Cena Kč ks	DPH	Sleva	Cena Kč po slevě	Celkem Kč bez DPH	Celkem s DPH
Dehtáře KLP - Výměna teplotních čidel vody za nové, typ TEP1/H, kabel PUR 10 m.	2	2 940,00	21%	0%	2 940,00	5 880,00	7 114,80
Koptok P21 - Výměna teplotního čidla vody za nové, typ Pt1000/H, kabel PUR 2 m.	1	2 430,00	21%	0%	2 430,00	2 430,00	2 940,30
Koptok P52 - Oprava napájení stanice výměnným způsobem.	1	2 450,00	21%	0%	2 450,00	2 450,00	2 964,50
Koptok T6U - Regulátor dobíjení akumulátoru ze solárního panelu.	1	780,00	21%	0%	780,00	780,00	943,80
VR Mokřad - ESKO12 - oprava měření rozpuštěného kyslíku v šachtě 2.	1	3 750,00	21%	0%	3 750,00	3 750,00	4 537,50
VR Srážky (vzorkovač) - Lithiová baterie. Výměna interní baterie v přístrojové desce.	1	30,00	21%	0%	30,00	30,00	36,30
VR Meteo - lithivá baterie. Výměna interní baterie v přístrojové desce.	1	30,00	21%	0%	30,00	30,00	36,30
VR Srážky (vzorkovač) - Zadní přípojná deska M4016.	1	1 070,00	21%	0%	1 070,00	1 070,00	1 294,70
VR Meteo - SHT75K senzor s regulací RV12 pro měření rel. vlhkosti a teploty vzduchu.	1	1 430,00	21%	0%	1 430,00	1 430,00	1 730,30
Černičí P1 - Anténa GSM modemu, nastavení nového kanálu pro srážky.	1	420,00	21%	0%	420,00	420,00	508,20
Černičí Š2 - UB2000 - ultrazvukový senzor s kabelem.	1	6 150,00	21%	0%	6 150,00	6 150,00	7 441,50
Černičí Š2 - SG420 - Pyranometr - oprava po bouři.	1	5 680,00	21%	0%	5 680,00	5 680,00	6 872,80
Černičí Š2 - W1 - Měření rychlosti větru - oprava po bouři.	1	2 550,00	21%	0%	2 550,00	2 550,00	3 085,50
Vepříkov 2 - Výměna teplotního čidla vody za nové, typ TEP1/H.	1	2 940,00	21%	0%	2 940,00	2 940,00	3 557,40
Vepříkov 1 - oprava M4016.	1	7 500,00	21%	0%	7 500,00	7 500,00	9 075,00
Dolík - RVT10/RK5 s kabelem 2 m - Měření relativní vlhkosti vzduchu a teploty.	1	5 260,00	21%	0%	5 260,00	5 260,00	6 364,60
Montážní práce (Dehtáře 3 hod, Koptok 9 hod, Černičí 6 hod, Vepříkov 2 hod, Dolík 2 hod)	22	500,00	21%	0%	500,00	11 000,00	13 310,00
Dopravní náklady Oslov - Černičí 3x, Vepříkov 1x, Velký Rybník 3x - celkové náklady na dopravu	1300	13,00	21%	0%	13,00	16 900,00	20 449,00

Základ daně 21% :	76 250,00 Kč
DPH 21% :	16 012,50 Kč
Celkem k úhradě :	92 262,50 Kč