



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 1075/21/KSUS/MHP/HON
vyřizuje: Jakub Honzák
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 17/05/SD

USK s.r.o.
Pod Borkem 319
29301 Mladá Boleslav-Čejetičky

datum: 26. 8. 2021

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-2136/00066001/2021

Název: CMS Benátky nad Jizerou - škody po zimě 2021 - III-27212 Boží Dar km 7,450 -

Objednáváme u Vás:

| předmět objednávky | MJ | Množství | cena vč. DPH |
|--|------------------------|----------|--------------|
| Středně a velkoplošné úpravy asfalt. vrstev 500-1000m2 tl.5cm | m2 (metr čtverečný) | 1,00 | 2 469 775,05 |

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 2 041 136,40

Celková částka s DPH: 2 469 775,05

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

JÚ 10068 - škody po zimě 2021

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Jakub Honzák
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

| číslo činnosti | předmět objednávky | místo realizace | TJ | množství | cena za jednotku (bez DPH) | cena bez DPH | cena včetně DPH | termín dokončení |
|----------------|---|----------------------------|---------------------|----------|----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 21818 | Středně a velkoplošné úpravy asfalt. vrstev 500-1000m2 tl.5cm | III/27212 km 7,450 - 8,000 | m2 (metr čtverečný) | 1,00 | 2 041 136,40 Kč | 2 041 136,40... | 2 469 775,05... | 30. 9. 2021 |