



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 513/21/KSUS/MOS/STA
vyřizuje: Michal Šťastný
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: dle SoD č.631/2008

AVE Kladno s.r.o.
Dubská 793
27203 Kladno-Dubí

datum: 26. 8. 2021

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-2148/00066001/2021

Název: Neodkladné opatření_III/0076 Běloky, most ev.č. 0076-2

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Neodkladné opatření_0076-2 most pro odtok přívalové vody mezi Běloky a Makotřasy		1,00	169 627,05

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 140 187,64

Celková částka s DPH: 169 627,05

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Opatření kvůli havarijnímu stavu čel mostu_ Očištění krajnic a římsy, oboustranně osazena beton. svodidla výšky 500mm. ponechán průjezd středem vozovky v šířce 3,5m. Osazeno SDZ pro snížení rychlosti a úpravu přednosti v jízdě. Zhotovitel zajistí DIO a Stanovení místní úpravy provozu na p.k.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Michal Šťastný
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

Přílohy:

CN opatření 0076-2 Běloky podpis.pdf
Zápis zadání opatření_0076-2 Běloky.pdf
HPM 0076-2 26 12 2020 caf1.PDF
6-051.jpg
6-044.jpg
6-046.jpg
6-053.jpg

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
	Neodkladné opatření_0076-2 most pro odtok přívalové vody mezi Běloky a Makotřasy	most ev.č. 0076-2 mezi Běloky a Makotřasy, km 0,532		1,00	140 187,64 Kč	140 187,64 Kč	169 627,05 Kč	31. 8. 2021