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TSKRPOOEJXVG

SMLoUVA o DíLo NA PRoJEKToVÉ PRÁGE

PRo ÚČELY VEŘEJNÉznnÁzxv nltRlÉHo RozsAHU
uzavřená podle $ 2586 a násl. zákona é' 8912012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů
(dále jen,,občanský zákoník")

(dále jen,,$m!ouva")
čÍsIoSmlouvy ob|ednatele: 3/2115800/0í 3
čísloSmlouvy Zhotovitete: í00_01 0_21

1. SMLUVNíSTRANY

(A) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s'

sídlo: Řásnovka77ot8. 11o oo Praha 1- Staré Město
tČo:osqqzaa
DlČ:CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vloŽka 20059

Při podpisu této Smlouvy do 2,0 mil. Kčbez DPH je oprávněn zastupovat objednatele na
základě zmocnění uděleného představenstvem lng. Josef Richtr, místopředseda
představenstva a náměstek generálního ředitele pro investice.

(dále jen,,objednatel'')

(B) Stráský, Hustý a partneři s.r.o'

sídlo: Bohunická 133/50, Horní Heršpice,619 00 Brno
rcO ngZZSZt
DlČ:CZ18827527
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vloŽka 1558

2.

kterou zastupuje: Prof' lng. JiříStráský, DSc., jednatel.

(dále jen,,Zhotovitel")

(objednatel a Zhotovitel společně ,,Strany", akaždý z nich samostatně ,,Strana")

Účel A PŘEDMĚT sMLoUVY

2.1 Úěelem Smlouvy je zajištěníprojektouých prací, a to odborníkem v oboru s potřebnými
širokými zkušenostmi a know-how v této oblasti' V této souvislosti objednateljako zadavatel
zahájil postup vedoucí k zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s ustanovením

$ 6 zákona ě. 13412016 Sb', o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějšíchpředpisů
(dále jen ,,zAlz*), s názvem: Barrandovský most, Praha 4 a 5, č.akce 99917412, Expertní
cenové posouzení a kontrola DVZDSP/PDPS" (dále jen ,,Veřejná zakázka").

2.2 Předmětem Smlouvy je

(a) závazek Zhotovitele na vlastní náklady a na svénebezpečízhotovit pro objednatele
a objednateli předat zprávu týkajícíse kontroly projektové dokumentace pro akci
Barrandovský most, Praha 4 a 5, č.akce 99917412 " (Qále jen ,,Stavba"), a to
v rozsahu dokumentace blížespecifikované v Příloze i. 2 (dále jen ,,Dílo"),
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3.2

2.3

2.4

3.

3.í

3.3

3.4

4.

4.1

(b) závazek objednatele za podmí nek uvedených v té to Smlouvě, její ch pří Iohách
a dokumentech, na které  Smlouva odkazuje, převzí t řádně dokonč ené  Dí lo, a uhradit
Zhotoviteli cenu V rozsahu a za podmí nek dohodnutých v té to Smlouvě a Pří loze ě. 4
té to Smlouvy'

Dí lo je podrobně Wmezeno v Pří loze é .2 a v Př!loze..1š .z! té to Smlouyy.

Zhotovitel prohlaš uje, Že

(a) v plné m rozsahu se seznámil s povahou a předmětem Dí la a jsou mu známy veš keré
technické , kvalitativní  a jiné  podmí nky nezbýné  k realizaci Dí la a disponuje takornými
kapacitami a odbornými znalostmi, které  jsou k provedení  Dí la dle té to Smlouvy
nezbýné ;

(b) překontroloval veš keré  poskytnuté  podklady, jak jsou uvedeny v Pří loze é ' 2. porovnal
a ověřiljejich správnost a ú plnost pro proveditelnost Dí la;

(c) Kontrolou podkladů  Zhotovitel nezjistil jaké koliv nesrovnalosti, které  by mu bránily
prové st Dí lo ú plné , odpoví dají cí kvality, schopné  funkce a předání  objednateli.

oBcHoDNí  pootvtí ruxY A PoJMY
Nedí lnou souč ástí  té to Smlouvy jsou jako její  Pří loha č . 1 - Vš eobecné  obchodní  podmí nky
pro stavební  a projektovou č innost (dále jen ,,obchodní  podmí nky"). Zhotovitel podpisem
té to Smlouvy prohlaš uje, Že obchodní  podmí nky byly přilož eny ke Smlouvě, řádně se s nimi
seznámil a s jejich pouŽití m bez rnýhrad souhlasí .

Strany si pro ú č ely té to Smlouvy sjednávají , ž e vyrazy nadepsané  v té to Smlouvě s velkým
poěáteění m pí smenem mají  význam jim přiřazený v té to Smlouvě a/nebo v obchodní ch
podmí nkách' Neobsahuje-li tato Smlouva pří sluš nou definici, pouŽije se definice obsaŽená
v obchodní ch podmí nkách. Definice obsaŽené  jak v té to Smlouvě, tak v obchodní ch
podmí nkách je třeba vykládat ve vzájemné m souladu Smlouvy a obchodní ch podmí nek,
přiěemŽ v pří padě odchylek nebo rozporů  definic má definice obsaŽená v té to Smlouvě
přednost.

Není -li v té to Smlouvě rnýslovně ujednáno jinak, ří dí  se práva a závazky Stran obchodní mi
podmí nkamÍ .

Pro vylouěení jakýchkoliv pochybností  o vztahu Smlouvy, obchodní ch podmí nek a podmí nek
zadání  Veřejné  zakázky (dále jen ,,Podmí nky zadání ") jsou stanovena tato rnýkladová
pravidla:

(a) v pří padě rozporu mezi ustanovení mi Smlouvy a obchodní ch podmí nek budou mí t
přednost ustanovení  Smlouvy;

(b) v pří padě rozporu mezi ustanovení mi Smlouvy a Podmí nek zadání  budou mí t přednost
ustanovení  Smlouvy;

(c) v pří padě rozporu mezi ustanovení mi obchodní ch podmí nek a Podmí nek zadání  budou
mí t přednost ustanovení  obchodní ch podmí nek.

(d) v pří padě jaké koliv nejistoty ohledně uýkladu ustanovení  Smlouvy budou ustanovení
Smlouvy vykládána tak, aby v co nejš irš í  mí ře zohledňovala ú č el Veřejné  zakázky
vyjádřený Podmí n kami zadání ;

(e) v pří padě chybějí cí ch ustanovení  Smlouvy nebo obchodní ch podmí nek budou pouŽita
d ostateč ně ko n kré tn í  usta nove n í  Podm í nek zadání ;

Mí sTo A DoBA PRoVÁDĚtví  oí l.n
Mí stem plnění  Dí la je Barrandovský most, Praha 4 a 5 a sí dlo Zhotovitele a mí stem předání
sí dlo objednatele (dále jen ,,Mí sto plnění ").

Termí n zahájení  provádění  Dí la: neprodleně po uveřejnění  té to Smlouvy v registru smluv
v souladu s č lánkem 14.2 Smlouvy.

4.2
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4.3 Termí n dokoněení  Dí la:

předání  konceptu odborných posudků  a ostatní ch rnýstupů : do 28 dnů  od zveřejnění ,

od uveřejnění Smlouvy v registru smluv

dokonč ení  č istopisu dí la a jeho předání  objednateli: do 7 kalendářní ch dnů  ode dne
odsou hlasení  konceptu odborných technických posudků  objednatelem.

4.4 Zhotovitel se zavazuje provádět Dí lo v souladu s harmonogramem prací , kteý tvoří  Pří lohu
ě. 3 té to Smlouvy (dále jen ,,Harmonogram"). NEUŽ|JE SE

4.5 Zhotovitel se zavazqe provádět lnž enýrskou č innost v souladu s Harmonogramem.
NEUŽ|JE sE.

4.6 Zhotovitel je oprávněn dokonč it dí lč í  č ásti Dí la nebo Dí lo jako celek i před termí nem
uvedeným v č lánku 4.3 té to Smlouvy, bude-li objednatele nejmé ně pět (5) pracovní ch dní
předem o takové  skuteč nosti pí semně informovat.

4.7 Dí lo je řádně zhotoveno podle té to Smlouvy v okamŽiku, kdy bude Dí lo předáno
Zhotovitelem objednateli na základé  akceptač ní ho ří zení  a podpisu akceptaění ho protokolu,
přiěemž  náleŽitosti akceptaění ho ří zení  blí Že stanoví  obchodní  podmí nky.

4.8 Vyjma dokladů  uvedených v obchodní ch podmí nkách je Zhotovitel povinen předat
objednateli dalš í dokumenty uvedené  v Pří loze ě. 2 té to Smlouvy.

5. GENA Dí LA A PLATEBNí PoDMí NKY
5.í  Cena Dí la je urěena na základě poloŽkové ho rozpoč tu, kteý je jako Pří loha ě. 4 nedí lnou

souěástí té to Smlouvy (dále jen ,,Polož kouý rozpoč et''), přič emŽ:

Cena bez DPH ěiní : 'l 514 040,_ Kč  (dále jen,,cena Dí la");

5.2 Cena Dí la je dohodnuta jako nejuýš e pří pustná po celou dobu trvání  té to Smlouvy,
s rnýjimkami upravenými v obchodní ch podmí nkách. K Ceně Dí la bude připoč tena DPH ve
uýš i dle platných právní ch předpisů  ke dni vzniku povinnosti přiznat daň (je-li Zhotovitel
plátce DPH).

5.3 objednatel se zavazuje k ú hradě Ceny Dí la Zhotoviteli na základě Faktury Zhotovitele,
kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit a doruěit objednateli nejdří ve v den podpisu
Předávací ho protokolu a nejpozději do 10 dnů  po podpisu Předávací ho protokolu oběma
Stranami. Pro ú ěely té to Smlouvy sjednávají  strany rnýhradně elektronickou fakturaci za
podmí nek ní Že uvedených a blí Že specifikovaných v ěl. 3.3 (g) Pří lohv č . 1 té to Smlouvy
a s moŽností  vyuŽití  uýhradně e-mailouých adres k tomuto ú č elu uvedených v Pří loze č . 8
té to Smlouvy.

5.4 Nedí lnou souěástí  Faktury bude Předávací  protokol podepsaný zástupci obou Stran. Faktura
musí dále obsahovat ěí slo té to Smlouvy'

5.5 Dnem uskuteěnění  zdanitelné ho plnění je den podpisu Předávací ho protokolu zástupci obou
Smluvní ch stran.

6. sPEclFtcKÉ  zÁv nz<v

Nad rámec závazkŮ obsaž ených v obchodní ch podmí nkách se Zhotovitel při provádění  Dí la
zav azuje dodž ovat následuj í cí  povinnosti :

Poddodavatelé

6.1 Zhotovitelje oprávněn plnit Smlouvu nebo její  ěást, s rnýjimkou ěinností  specifikovaných v č l.
6.2, prostřednictví m poddodavatele. VyuŽije-li Zhotovitel k plnění  Smlouvy nebo její  č ásti
poddodavatele, odpoví dá objednateli, jako by plnil sám. Seznam poddodavatelů  tvoří
Pří lohu ě. 5 té to Smlouvy.

6.2 Zhotovitel se zavazuje, Že ní Že uvedené  ěinnosti bude realizovat vŽdy pří mo (rnýhradně)
on sám, to jest nevyuŽije k jejich realizací  poddodavatele:
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7.

8.

8.1

8.2

6.3 Pokud Zhotovitel prokázal v Zadávací m ří zení  splnění  ěásti kvalifikace prostřednictví m
poddodavatele, je Zhotovitel povinen v odpoví dají cí m rozsahu tohoto poddodavatele
vyuŽí vat pro realizaci Veřejné  zakázky, k ní ž  se vztahuje kvalifikace, kterou prokazoval za
Zhotovitele.

6.4 Změna poddodavatele Zhotovitele uvedené ho v Pří loze č . 5 té to Smlouvy je mož ná pouze po
předchozí m pí semné m souhlasu objednatele, jehoŽ vzor je uveden v Pří loze č . 6 té to
Smlouvy. objednatel nebude tento souhlas bezdů vodně odpí rat'

6.5 Nebudou-li k provedení  dí la využ iti Poddodavatelé , ustanovení  vztahují cí  se ze své  podstaý
na Poddodavatele, se neaplikují '

zÁnuč ruí DoBA - NEUŽIJE sE

PoJlŠ TĚNí  znotovlTElE
Doba pojiš tění  dle obchodní ch podmí nek: po celou dobu ú č innosti Smlouvy a dále nejmé ně
3 měsí ce po skonč ení ú č innosti Smlouvy'

Minimální  pojistná ěástka pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou třetí m osobám dle
obchodní ch podmí nek je 1.000.000,- Kč  (slovy: jeden milion korun ěeských) na jednu
pojistnou událost'

9. zAJtš TĚNí REALlzAcE Dí LA A INŽENÝRsKÉ  č lNNosTl - NEUŽIJE sE

í o. SMLUVNí sANKcE
í 0.1 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě prodlení

Zhotovitele se splnění m termí nu dokoněení  Dí la stanovené m v č l' 4.3 té to Smlouvy a jeho
předání  objednateli k provedení  akceptaění ho ří zení , a to ve uýš i O,3 o/o z Ceny Dí la bez
DPH za kaž dý zapoěatý den prodlení .

10.2 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě poruš ení
povinnosti Zhotovitele provádět Dí lo řádně v souladu s touto Smlouvou, její mi pří lohami,
relevantní mi obecně závaznými právní mi předpisy, technickými normami, rozhodnutí mi
orgánů  státní  správy ěi samospráw, a to ve r4ýš i O,3 o/o z Ceny Dí la bez DPH, za kaž dý
započ atý den poruš ení  ze strany Zhotovitele, ato až  do doby uvedení  Dí la do řádné ho stavu
č i provedení  nápravy poruš ení  smluvní  povinnosti. Nelze-li den zahájení  poruš ení  povinnosti
Zhotovitele dle tohoto bodu jednoznač ně urěit, poč í tá se Smluvní  pokuta ode dne, kdy
objednatel doruč í Zhotoviteli pří sluš nou výzvu k nápravě poruš ení '

í 0.3 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě prodlení
Zhotovitele s odstranění m (i) vad Dí la zjiš těných v rámci akceptaění ho ří zení  nebo (ii) vad
dí la zjiš těných Objednatelem při kontrole Dí la v prů běhu jeho provádění , na které  objednatel
Zhotovitele pí semně upozornil, ve lhů tě stanovené  pro odstranění  vad Dí la, a to ve uýš i 0,3
o/o z Ceny Dí la bez DPH, za kaŽdou vadu a kaž dý zapoěatý den prodlení ;

í 0.4 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě prodlení
Zhotovitele s odstranění m záruč ní ch vad Dí la ve lhů tě stanovené  pro odstranění vad, a to ve
\^ýš i 0,3 o/o z Ceny Dí la za kaŽdou vadu a kaž dý den prodlení .

í 0.5 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě poruš ení
povinnosti Zhotovitele vyuŽí vat pouze schválené  poddodavatele, uvedené  v ělánku 6.
Smlouvy, a to ve \^ýš i 1 % ze sjednané  celkové  Ceny Dí la bez DPH za kaž dý jednotlirný
pří pad poruš ení  povinnosti

í 0.6 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě, Že se některé
z prohláš ení  Zhotovitele dle ělánku 1'l obchodní ch podmí nek ukáŽe jako nepravdivé , a to ve
\^ýš  i 50. 000,- Ké  za kaž dé  jednotl ivé  po ru š en í .

10.7 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě poruš ení
povinnosti Zhotovitele týkají cí ho se pojiš tění , a to ve \^ýš i 50.000 ,- Ké  za kaž dý zapoěatý den
trvání  poruš ení  povinnosti.
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10.8 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě poruš ení
povinnosti Zhotovitele obsaŽené  ve Smlouvě nebo obchodní ch podmí nkách, která není
zajiš těna smluvní pokutou dle tohoto č lánku Smlouvy, a to ve \^ýš i 5.000'- Ké  za kaŽdý
zapoěatý den prodlení s řádným splnění m takové  povinnosti.

10.9 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě poruš ení
povinnosti Zhotovitele zachovat dů věrnost informací  dle č lánku 14 obchodní ch podmí nek, a
to ve rnýš i '1oo.ooo,- Ké  za kaž dé  jednotlivé  poruš ení . NEUŽ|JE SE, upraveno samostatnou
NDA smlouvou.

10.í OZhotovitel je oprávněn poŽadovat po objednateli ú rok zprodlení  vzákonné  uýš i vpří padě
prodlení  objednatele s ú hradou Faktury nebo její  ěásti, a to pouze v pří padě, ž e objednatel
bude v prodlení  s ú hradou pří sluš né  Faktury i po uplynutí  dodateěné  lhů ty k její  ú hradě
stanovené  v druhé  listinné  rnýzvě Zhotovitele doruč ené  objednateli, její Ž dé lka ěiní  sedm (7)
pracovní ch dnů , přiěemž  kzaslání  druhé  listinné  výzw je Zhotovitel oprávněn nejdří ve po
uplynutí  lhů ty sedmi (7) pracovní ch dnů  od doruč ení  první  listinné  výzw k ú hradě dluŽné
č ástky objednateli' Smluvní  sankce za toto poruš ení  vš ak mů Že č init maximálně 10 %
z Ceny Dí la.

í 0.í 1Platby smluvní  pokuty nezbavují  Zhotovitele povinnosti prové st a dokonč it Dí lo, ani jiných
povinností , závazkÚ nebo odpovědnosti vyplývají cí  ze Smlouvy. objednatel je oprávněn
domáhat se náhrady ú jmy za poruš ení  jaké koliv povinnosti, na kterou se vztahuje jakákoliv
smluvní  pokuta dle té to Smlouvy, a to v plné  Wš i.

10.í 2Celková rnýš e smluvní ch pokut uplatněných objednatelem vů č i Zhotoviteli je omezena
limitem 100 o/o uýš e celkové  ceny Dí la bez DPH.

10'í 3Smluvní  pokuty mohou být kombinovány (uplatnění  jedné  smluvní  pokuty nevyluč uje
souběŽné  uplatnění  jaké koliv jiné  smluvní  pokuty).

10.14Smluvní  pokuta je splatná do třiceti (30) dnů  po doruč ení  výzw oprávněné  Strany druhé
Straně k její  ú hradé ' Výzva musí  vŽdy obsahovat popis a ěasové  urč ení  události, která v
souladu s uzavřenou Smlouvou zakládá právo ú č tovat smluvní  pokutu.

11. osTATNí  UJEDNÁNí
11.1 Nebezpeč í  š kod na zhotovované m Dí le nese Zhotovitel aŽ do doby protokolární ho převzetí

Dí la objednatelem.

í í .2 objednatelje jiŽ od poč átku vlastní kem Dí la; jeho vlastnické  právo vznikávytvoření m kaž dé
souč ásti Dí la. Vš echny č ásti Dí la přecházejí  do vlastnictví  objednatele vž dy okamŽikem, kdy
se stanou souěástí  Dí la.

12.

12.1

'12.2

13.

13.í

13.2

TRVÁNí  SMLoUVY
Smluvní  vztah založ ený touto Smlouvou zaniká:

(a) pí semnou dohodou Stran;

(b) odstoupení m od Smlouvy kteroukoliv ze Stran v pří padech uvedených v obchodní ch
podmí nkách; nebo

(c) řádným splnění m vš ech povinností  Zhotovitele.

Dalš í  doby pro ukonč ení  Smlouvy:

(a) neuŽije se.

KoNTAKTÍ ví Úoaue
Kontaktní  ú daje Stran jsou uvedeny v Pří loze č . 8 té to Smlouvy.

Kaž dá Strana oznámí  bez zbyteěné ho odkladu druhé  Smluvní  straně jaké koliv změny
kontaktní ch ú dajů  uvedených v Pří loze č . 8 té to Smlouvy formou doporuč ené ho dopisu,
podepsané ho suým statutární m orgánem, resp. jeho č lenem, a zaslané ho na adresu
uvedenou v Pří loze ě. 8 té to Smlouvy, pří padně do datové  schránky (ve znění  pří padných
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pozdějš í ch řádných změn)' Řaonym doruč ení m tohoto oznámení dojde ke změně doruěovací
adresy Strany bez nutnosti uzavření  dodatku k té to Smlouvě' V pří padě, ž e z dů vodů
nedodrž ení  nebo poruš ení  té to povinnosti dojde ke způ sobení  ú jmy, zavazuje se Strana,
která š kodu způ sobila, tuto nahradit bez zbýeč né ho odkladu, co k tomu bude poš kozenou
Stranou vyzvána.

'l4. zÁvĚneč ruÁ uueoruÁruí

í 4.1 Tato Smlouva je sepsána ve 4 vyhotovení ch, znichž  obdrž í  objednatel tři (3) lryhotovení
a Zhotoviteljedno (1) vyhotovení . V pří padě, Že je Smlouva uzaví rána elektronicky za vyuŽití
uznávaných elektronických podpisů , postač í  jedno vyhotovení  Smlouvy, na které m jsou
zaznamenány uznávané  ele ktro n ické  pod pisy zástupců  Stran.

14.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem její ho podpisu poslední  Stranou a ú č innosti dnem
její ho uveřejnění  v registru smluv.

14.3 Strany potvzují , Že při sjednávání Smlouvy postupovaly ěestně a transparentně a souěasně
se zavazují , Že takto budou postupovat i při plnění  Smlouvy a veš keých ěinnostech s ní
souvisejí cí ch. Zhotovitel potvzuje, Že se seznámil se zásadami Criminal compliance
programu objednatele (dále jen ,,ccP"), které  jsou uveřejněny na weborných stránkách
objednatele [wunr.tsk-praha.cz zálož ka: o spoleěnosti, oddí l: o spoleěnosti TSK], zejmé na
s Kodexem CCP, a zavazqí  se tyto zásady po dobu trvání  smluvní ho vztahu dodrŽovat.
Kaž dá ze Stran se zavazuje, Že bude jednat a přijme opatření  tak, aby nevzniklo dů vodné
podezření  na spáchání  trestné ho č inu č i k jeho spáchání , tj. tak, aby které koli ze Stran
nemohla být přič tena odpovědnost podle zákona é ' 41812011 sb., o trestní  odpovědnosti
právnických osob a ří zení  proti nim, ve znění  pozdějš í ch předpisů , nebo nevznikla trestní
odpovědnost jednají cí ch osob podle zákona ě' 40l20o9 sb., trestní ho zákoní ku, ve znění
pozdějš í ch předpisů .

í 4.4 Nedí lnou souč ástí té to Smlouvy jsou pří lohy:

(a) Pří loha é .1_ Vš eobecné  obchodní  podmí nky pro stavební  a projektovou ěinnost

(b) Pří loha ě' 2 _ Podrobná specifikace Dí la

(c) Pří loha č . 3 - Harmonogram _ neuž ije se
(d) Pří loha é . 4 - PoloŽkouý rozpoč et

(e) Pří loha č . 5 - Seznam poddodavatelů  - neuž ije se
(0 Pří loha č . 6 - Vzor pí semné ho souhlasu ohledně poddodavatele - neuž ije se
(g) Pří loha é .7 _ Klí č ové  osoby - neuž ije se
(h) Pří loha č . 8 - Kontaktní  ú daje

(i) Pří loha č . 9 - Vzor podkladu pro dí lěí  fakturaci (Soupis prací )

0) Pří loha č . 10 - neuž ije se

|Podpisy následují  na dalš Í  straně|
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Strany tí mto výslovně prohlaš ují , ž e tato Smlouva, ě. smlouvy objednatele 3/2116800/0í 3
č . Smlouvy Zhotovitele 100_0í 0_2í , vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vů li, na dů kaz
č ehož  připojují  ní ž e své  podpisy.

V Praze dne

Za Objednatele:

Technická správa komunikací  hl. m. Prahy,
a.s.

V Praze dne

Za Zhotovitele:

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

I n s. Josef ffil::llBlfi:'"
Richtr ",,1,fl;131'33'"

lng. Josef Richtr

mí stopředseda představenstva a náměstek
generální ho ředitele pro investice

PfOf. lnO. Disitally sisned by'-" "'J' Protlnq.JiřÍ
Jiří  Stráský, stráský;Dsc.

Date: 202 1 .08.25
U)C. t o:42:20 +o2,oo'

Prof. lng. Jiří Stráský, DSc
jednatel
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1. Úvootví usrRruoveruí
1.1 Tyto vš eobecné  obchodní  podmí nky pro stavební  a projektovou ěinnost (dále jen

,,obchodní  podmí nky") se uplatní  pro vš echny smlouvy o dí lo uzaví rané  spoleěností
Technická správa komunikací  hl. m. PrahY,á.S., se sí dlem Řásnovka 77ot8, Staré  Město,
1'1o oo Praha 1, lČ o: 03447286, zapsanou vobchodní m rejstří ku vedené m Městským
soudem v Praze, oddí l B, vloŽka 20059 (dále jen ,,objednatel"), není -li v pří sluš né  smlouvě
rnýslovně uvedeno jinak (dále jen ,,Sm!ouva").

1.2 Výrazy nadepsané  v těchto obchodní ch podmí nkách s velkým poč áteění m pí smenem mají
4ýznam jim přiřazený ve Smlouvě ďnebo v těchto obchodní ch podmí nkách. Neobsahuje-li
Smlouva pří sluš nou definici, pouŽije se definice obsaŽená v obchodní ch podmí nkách.
Definice obsaŽené  jak ve Smlouvě, tak v obchodní ch podmí nkách je třeba vykládat ve
vzájemné m souladu Smlouvy a obchodní ch podmí nek, přiěemŽ v pří padě odchylek nebo
rozporů  definic má definice obsaŽená ve Smlouvě přednost'

í .3 Pro qýklad Smlouvy platí  následují cí  pravidla:

(a) odkazy na ,,ělánky", ,,odstavce" a ,,Pří lohy'' se vykládají jako odkazy na pří sluš né  ělánky,
odstavce a pří lohy Smlouvy.

(b) Pojmy definované  ve Smlouvě v mnoŽné m č í sle mají  shodný rnýznam i v jednotné m č í sle
a naopak.

(c) odkazy na ,,pracovní  dny" znamenají  odkazy na kteýkoli den, kromě soboty a neděle a
dnů , na něŽ připadá státní svátek podle platných právní ch předpisů  Ceské  republiky.

(d) Ustanovení  $556 odst' 2 oběanské ho zákoní ku upravují cí  krité ria uýkladu Smlouvy se
nepouŽije. Žaang z ělánků  ani Žádný z vyrazŮ pouŽitých v pří sluš né m ělánku nebude
připisován které koli ze Stran jako Straně, která jej při vyjednávání  pouŽila jako první ;
ustanovení s 557 obč anské ho zákoní ku se tak nepouŽije.

(e) Nadpisy jsou ve Smlouvě pouŽity pouze pro přehlednost a orientaci a pro výklad
ustanovení  Smlouvy nemají  ž ádný uýznam'

(0 odkazy na ,,osobu" nebo ,,stranu" se vykládají  tak, Že se vztahují  na jakoukoli fyzickou
osobu, právnickou osobu, svěřenský fond, spoleěnost, tichou společ nost, vládu, stát,
organizač ní  sloŽku státu, orgán veřejné  moci, společ ný podnik, závod nebo spolek (se
samostatnou právní  subjektivitou ěi nikoli).

(g) Pojem ,,listinný" nebo ,,listinné " znamená dokument tiš těný na papí ře, seš itý způ sobem
sniŽují cí m moŽnost rozeš ití  a opatřený vlastnoruění mi podpisy osob jednají cí ch za
jednotlivé  Strany.

1.4 Vpří padě rozporu mezi ustanovení m obchodní ch podmí nek a smluvní m ujednání m ve
Smlouvě nebo její  pří loze se uplatní  ujednání  ve Smlouvě'

2. ZMĚNY Dí LA
2.1 Strany sjednávají  r4ýhradu změny Dí la v souladu s ustanovení m $ 100 odst. 1 zAlz tak, ž e

změnou Dí la se rozumí jakákoli odchylka od specifikace Dí la, zejmé na, avš ak nejen:

(a) změny v kvalitě nebo jiných vlastnostech Dí la nebo jeho ěásti;

(b) vypuš tění  některé  č ásti Dí la;

(c) doplnění  nové  č ásti Dí la; nebo

(d) změny v pořadí , č asové m rozvrž ení  nebo odkladu realizace Dí la;
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2.4

2.2

2.3

2.5

3

3.í

(dále jen,,Změna Dí la").

Zhotovitel je oprávněn prostřednictví m e-mailu zaslané ho kontaktní  osobě objednatele
navrhnout objednateli provedení Změny Dí la, pokud v prů běhu provádění  Dí la zjistí  nutnost
nebo vhodnost provedení takové  změny. Zhotovitel neprovede Změnu Dí la, pokud a dokud
objednatel jeho návrh neschválí .

Pokyn k provedení  Změny Dí la je oprávněn Zhotoviteli jednostranně udělit pouze
objednatel. Pokyn k provedení  Zmé ny Dí la je objednatel oprávněn uč init na e-mailovou
adresu kontatkní  osoby Zhotovitele'

Zhotovitel je povinen prové st Změnu Dí la na základě objednatelem zaslané ho pokynu
k provedení  Změny Dí la dle předcházejí cí ho č lánku, jinak není  oprávněn se odchýlit
od vymezení Dí la.

Pokyny k provedení  Změny Dí la budou uvedeny ve stavební m dení ku a nedí lnou souč ástí
pří sluš né ho Soupisu prací  (jak je tento pojem Vymezen ní ž e) vydané ho pro kalendářní
měsí c, ve které m ke Změně Dí la doš lo, a Předávací ho protokolu, jak je tento pojem
vymezen ní Že.

GENA DILA A PLATEBNí  PoDMí NKY
Cena Dí la

(a) Cena je urč ena na základě PoloŽkové ho rozpoč tu.

(b) Jednotkové  ceny uvedené  v PoloŽkové m rozpoč tu jsou cenami koneč nými a maximálně
pří pustnými. Tyto jednotkové  ceny zahrnují veš keré  náklady, zejmé na

(i) náklady na materiál, Vodné , stoěné , elektrickou energii, teplo, dopravu apod;

(ii) v pří pradě stavební ch prací  té ž  náklady na vybudování , provoz, ú dÉ bu a
vyklizení  zaří zení  staveniš tě Zhotovitele, Vypracování  rnýrobní  dokumentace,
zpracování  dokumentace skuteč né ho provedení  Dí la ve třech (3) vyhotovení ch,
vč etně geodetické ho zaměření  digitální  formou podle pravidel lnstitutu plánování
a rozvoje hl. m. Prahy (dále jen ,,!PR Praha.) Ve dvojí m (2) vyhotovení ,
projednání  dopravní ch opatření , zajiš tění  dopravně inŽenýrské ho rozhodnutí
(DlR) a jejich realizaci, náklady na odvoz a likvidaci odpadů , náklady na skládky
přebýeč né ho materiálu, vybouraných konstrukcí  a hmot, náklady na zajiš tění
bezpeč nosti silnič ní ho provozu a zajiš tění  bezpeěnosti chodců  během provádění
prací , zajiš tění  ú klidu pracovní ho prostoru ijeho bezprostřední ho okolí ;

(iii) v pří pradě stavební ch prací  té ž  náklady na zhotovování , r4ýrobu, obstarání ,
přepravu vé cí , zaří zení , materiálů , dodávek, náklady na pří padné  dopravní
znač ení , náklady na zřizení  identifikač ní  tabule na staveniš ti, za přejí mací
zkouš ky a měření  parametrů  provozní  způ sobilosti a jaké koliv dalš í  náklady č i
uýdaje potřebné  pro realizaci Dí la'

(c) Jednotkové  ceny nemohou být po dobu trvání  Smlouvy zuýš eny, s r,nýjimkou pří padů
uvedených ní Že v tomto č lánku'

(d) Jednotkové  ceny se zvyš ují  v pří padě, Že dojde ke změně daňouých právní ch předpisů ,
které  budou mí t prokazatelný vliv na rnýš ijednotkor,ných cen.

(e) objednatel si vyhrazuje změny celkové  Ceny Dí la v dů sledku měření  skuteč ně
provedené ho mnoŽství  plnění  polož ek uvedených v PoloŽkové m rozpoětu, kdy budou
uhrazeny pouze skuteč ně provedené  změřené  práce, které  budou oceněny podle
jednotkouých cen; měření  se týká vš ech poloŽek (tzv. výhrada měření ). Potřeba
provedení  větš í ho, ěi naopak menš í ho rozsahu prací  oproti mnoŽství  uvedené mu
v PoloŽkové m rozpoč tu mů Že vzniknout z dů vodu upřesnění  rozsahu prací  provedených
v rámci zpracování  realizač ní  dokumentace stavby, nebo upřesnění  objemu skuteč ně
provedených prací  na stavbě v prů běhu realizace. Touto vyhrazenou změnou,
tj. měření m vš ak nesmí  být (i) vyuŽití  poloŽkové  ceny pro ocenění  nov1ich prací
neobsaŽených v pů vodní m předmětu veřejné  zakázky, (ii) oprava zjevně vadně
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3.2

uvedené ho mnoŽství  poloŽky (např. chyba o řád), č i (iii) neprovedení  poloŽky ěi její
podstatné  ěásti.

Urč ení  ceny Změny Dí la

(a) Není -li cena Změny Dí la uvedena v
Stranami, urč í se cena Změny Dí la tak,

po
ze

kynu k provedení  Změny Dí la podepsané m

(i) po provedení  Změny Dí la Zhotovitel vypracuje zjiš ť ovací  protokol a tento předloŽí
objednateli ke schválení ;

(ii) provedené , resp. neprovedené  práce, dodávky a sluŽby uvedené  v objednatelem
pí semně schválené m zjiš ť ovací m protokolu budou oceněny v souladu
s ocenění m obsaŽeným ve PoloŽkové m rozpoětu, jeŽ je souč ástí  Smlouvy;

(iii) provedené  práce, dodávky a sluŽby uvedené  vobjednatelem pí semně
schválené m zjiš ť ovací m protokolu, které  nelze ocenit dle PoloŽkové ho rozpoětu
budou oceněny jednotkovou cenou za poloŽku/y věcně nejbliŽš í  a pokud taková
není , navrhne Zhotovitel jednotkovou cenu ve rnýš i obvyklé  v době provádění
Smlouvy, která nesmí  být vyš š í  neŽ jednotková cena dle cení ku pro ěeské
stavební  standardy - Ukazatele prů měmé  rozpoč tové  ceny na měrovou a
ú ěelovou jednotku pro období , v němŽ jsou práce realizovány, vydané m
spoleěností  ÚRs CZ a.s', tlo: +zl 15 645.

(b) Pokyny kprovedení  Zmé ny Dí la budou nedí lnou souč ástí  Předávací ho protokolu dle
č lánku 7 těchto obchodní ch podmí nek.

3.3 Platební  podmí nky

(a) Cena Dí la bude hrazena na základě daňové ho dokladu, kteý je Zhotovitel oprávněn
vystavit za podmí nek uvedených ve Smlouvě a v tomto ělánku 3 těchto obchodní ch
podmí nek (dále jen ,,Faktura").

(b) Pokud je tak dohodnuto ve Smlouvě, je Zhotovitel oprávněn předloŽit objednateli dí lěí
Fakturu vystavenou na základě objednatelem odsouhlasené ho Soupisu prací , přič emŽ
Faktura bude doplněna předávací m protokolem dí lěí ho zdanitelné ho plnění  vč etně
vš ech nutných podkladů  a pří loh. Na předávací m protokolu dí lč í ho zdanitelné ho plnění
musí  být rnýslovně uveden den předání  a převzetí  dí lěí ho zdanitelné ho plnění  a podpisy
konkré tní  osoby předávají cí ho a přebí rají cí ho. V té to souvislosti se Zhotovitel zavazuje
v prů běhu realizace Dí la vyhotovovat Soupisy prací  a předávací  protokoly dí lč í ho
zdanitelné ho plnění , které  budou předloŽeny objednateli ke kontrole a potvrzení  před
vystavení m dí lč í  Faktury. objednatel se zavazuje potvrdit, resp. zamí tnout tyto doklady
bez zbyteěné ho odkladu od jejich obdrŽení .

(c) Soupis prací  musí obsahovat zejmé na tyto ú daje:

(i) souhrnnou poloŽku (dle druhu prací );

(ii) cenu za jednotku;

(iii) provedené  mnoŽství ;

(iv) celkovou cenu.

(d) V pří padě prů běŽné  ú hrady Ceny Dí la Zhotovitel vystaví  koneěnou Fakturu do deseti
(10) dní  po ukoněení  akceptač ní ho řizení  doloŽené ho Předávací m protokolem
doplněné ho Soupisem prací a vš ech dohodnuých podkladů  a pří loh.

(e) Faktura musí obsahovat

(i) veš keré  náleŽitosti daňové ho dokladu ve smyslu zákonaé ' 23512004 Sb., o dani
z přidané ho hodnoty, ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,Zákon o DPH"),
zatří dění  Dí la podle klasifikace cz-CPA a ú daje podle $ 435 obč anské ho
zákoní ku.
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(ii) Ve Vztahu k poskytnuté mu plnění  věcně správné  a dostateč ně podrobné  ú daje'
Pří lohy faktury stanoví  Smlouva.

(0 Koneěná Faktura, vystavená po akceptaci celé ho Dí la, musí  obsahovat i ú daj o
veš keých pří padných dí lč í ch Fakturách vystavených v prů běhu provádění  Dí la a musí
obsahovat závěreěné  vyú č tování  ve vztahu k ceně dí la uvedené  ve Smlouvě.

(g) Smluvní  strany souhlasí  s pouŽití m faktur vystavených na základě Smlouvy rnýhradně v
elektronické  podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a
obdrŽena elektronicky) - dále jen ,,Elektronická faktura". Smluvní  strany sjednávají , Že
věrohodnost pů vodu faktury v elektronické  podobě a neporuš enost její ho obsahu bude
zajiš těna v souladu s platnou právní  ú pravou. Zhotovitel je povinen doruěit objednateli
fakturu elektronicky, a to rnýluč ně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-
praha.cz. Zaslání  Elektronické  faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu neŽ
uvedenou v předchozí  větě je neú č inné . K odeslání  Elektronické  faktury je Zhotovitel
povinen využ í t pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento ú č el ve
Smlouvě, jinak je zaslání  Elektronické  faktury neú č inné  s v1í jimkou, budou-li prů vodní  e-
mail k Elektronické  faktuře č i Elektronická faktura opatřeny zaruěeným elektronickým
podpisem, pří padně zaruč enou elektronickou peč etí  Zhotovitele' Elektronická faktura
musí  být objednatelizaslána vŽdy ve formátu PDF a zároveň i lsDoc (lsDocx), je-li to
moŽné . Pří lohy Elektronické  faktury, které  nejsou souč ástí  daňové ho dokladu, budou
zasí lány objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, Doc, Docx, XLS, XLSx.
Elektronická faktura musí  být opatřena zaruč eným elektronickým podpisem, pří padně
zaruč enou elektronickou peč etí , obojí  založ ené  na kvalifikované m certifikátu ve smyslu
zákona ě,. 29712016 Sb. o sluŽbách vývářejí cí ch dů věru pro elektronické  transakce
podpisu, ve znění  pozd-ějš í ch předpisů , kvalifikovaný certifikát musí  být lydán jední m
z Ministerstvem vnitra cR akreditovaných poskytovatelů  certifikač ní ch sluŽeb' Není -li
Elektronická faktura opatřena zaruěeným elektronickým podpisem, pří padně zaruč enou
elektronickou peěetí  ve smyslu předchozí  věty nebo není -li takto opatřen alespoň
prů vodní  e-mail k Elektronické  faktuře, musí  být Elektronická faktura odeslána e-mailem
uýhradně z e-mailové  adresy Zhotovitele uvedené  pro tento ú č el ve Smlouvě, jehoŽ
pří lohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v č etnosti 1 e_
mail - 1 Elektronická faktura v samostatné m souboru a její  pří lohy v samostatné m
souboru (souborech). V pří padě, kdy bude zaslána objednateli Elektronická faktura,
zavazuje se Zhotovitel nezasí lat stejnou fakturu duplicitně v listinné  podobě.

(h) Zhotovitelje povinen odeslat objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději
do pěti (5) pracovní ch dnů  od vzniku jeho nároku na zaplacení  Ceny. objednatel je
oprávněn bez zbyteěné ho odkladu vrátit fakturu Zhotoviteli, neobsahuje-li vš echny ú daje
podle pí sm. e), věcně správné  ú daje, podklady nebo ve Smlouvě uvedené  dokumenty.
Zhotovitel je v tomto pří padě povinen bezodkladně, nejpozději vš ak do 17. dne měsí ce
následují cí ho po měsí ci, v němŽ nastal den uskuteč nění  zdanitelné ho plnění  doruč it
novou fakturu, která bude splňovat veš keré  náleŽitosti, obsahovat věcně správné  ú daje
a dohodnuté  podklady a dokumenty. Doruč ení m nové , správně vystavené  faktury,
zaěí ná běŽet lhů ta splatnosti.

(i) objednatel je oprávněn uhradit na bankovní  ú č et Zhotovitele fakturovanou ěástku za
poskytnuté  zdanitelné  plnění  sní Ženou o DPH, pokud ve smyslu s 109 odst. 2) Zákona o
DPH (x) správce daně rozhodne, Že Zhotovitelje nespolehlirným plátcem dle Zákona o
DPH, nebo (y) Zhotovitel poŽaduje ú hradu za zdanitelné  plnění  poskytnuté  dle Smlouvy
na bankovní  ú č et, kteý není  správcem daně zveřejněn způ sobem umoŽňují cí m dálkouý
pří stup, anebo na bankovní  ú č et vedený poskytovatelem platební ch sluŽeb mimo ú zemí
Ceské  republiky. Úč tovanou DPH je objednatel oprávněn uhradit pří mo na ú č et
pří sluš né ho správce daně, a to postupem dle $ 109a) Zákona o DPH. V takové m
pří padě Zhotovitel tak není  oprávněn poŽadovat doplatek DPH ani uplatňovat vů č i
objednatelijaké koliv sankce. Výš e uvedený postup ú hrady fakturované  č ástky sní Žené
o DPH a zároveň ú hrady DPH pří mo na ú ěet pří sluš né ho správce daně je objednatel
oprávněn pouŽí t rovněŽ v pří padě, má_li dů vodné  za to, Že jsou naplněny podmí nky
ustanovení  s 109 odst. 1) Zákona o DPH.
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(|) Kaž dá se Stran hradí  sama své  bankovní  poplatky souvisejí cí  se splnění m závazkť l
vyplývají cí ch ze Smlouvy.

(k) Splatnost Faktury je stanovena na třicet (30) dní  ode dne doruč ení  pří sluš né  Faktury
Objednateli.

(|) Připadne-li termí n splatnosti na den, kteý není  pracovní m dnem, posouvá se termí n
splatnosti na nejbliŽš í  následují cí  pracovní  den. Ke splnění  dluhu objednatele dojde
odepsání m ěástky z ú č tu objednatele'

(m) Je-liZhotovitel neplátce DPH, ustanovení obchodní ch podmí nek aplikovatelná se ze své
podstaý pouze na plátce DPH, se neuplatní .

3.4 Zádrž né  a zajiš tění

(a) Stanoví -li tak Smlouva, je objednatel oprávněn zkaž dé  fakturované  č ástky odeěí st
zádrž né , jehoŽ qýš i stanoví  Smlouva. Zádrž né  bude Zhotoviteli vyplaceno za podmí nek
stanovených Smlouvou.

(b) Stanoví -li tak Smlouva, je Zhotovitel povinen poskytnout objednateli (x) zajiš tění  za
řádné  splnění  srných povinností  ze Smlouvy a těchto obchodní ch podmí nek a (y)
zajiš tění  zařádné  splnění  svých povinností  plynoucí ch zezáruky na Dí lo, a to ve formě
neodvolatelné , nepodmí něné  bankovní  záruka vystavené  renomovanou bankou se
sí dlem v Č eské  republice nebo v Evropské  unii, která je splatná na první  výzvu (dále jen
,,Bankovní  záruka'').

(c) JestliŽe v dů sledku řádné ho č erpání  nebo z jiných dů vodů  klesne poskytnuté  zajiš tění
pod sjednanou rnýš i, je Zhotovitel povinen ji do deseti (10) dnů  poté , co se o té to
skuteč nosti dozví , doplnit na pů vodní uýš i.

(d) V pří padě, ž e by Bankovní  záruka nebyla Zhotovitelem doplněna na pů vodní  uýš i dle
těchto obchodní ch podmí nek, nebo ž e by její  platnost měla skonč it již  za mé ně neŽ
třicet (30) dnů , je objednatel oprávněn ihned č erpat Bankovní záruku vplné  výš i' Takto
ěerpaná ěástka se pro dalš í  považ uje za peněž itou jistotu poskytnutou namí sto
Bankovní  záruky. Závazky Zhotovitele souvisejí cí  s Bankovní  zárukou tí m nejsou
dotč eny'

(e) Poruš í -li Zhotovitel povinnost poskytnout nebo udrŽovat zajiš tění  ve formě Bankovní
záruky ve sjednané  \4ýš i, prodluž uje se splatnost Faktur vystavených Zhotovitelem aŽ do
doby řádné ho splnění  povinnosti poskytnout Bankovní  záruku. Dalš í  práva objednatele
ztoho vyplývají cí  nejsou dotč ena.

4. oBEcNÉ  PoDMí NKY PRoVEDENí  Dí LA

4.1 Zhotovitelje při provádění  Dí la povinen

(a) postupovat s odbornou pé č í  a je povinen prové st Dí lo v nejvyš š í  moŽné  kvalitě v souladu
se (s)

(i) Smlouvou,

(ii) obecně závaznými právní mi předpisy, a to zejmé na zákonem é ' 1311997 Sb., o
pozemní ch komunikací ch, Ve znění  pozdějš í ch předpisů , a vyhláš kou
Ministerstva dopravy a spojů  č . 10411997 sb., kterou se provádí  zákon
o pozemní ch komunikací ch, ve znění  pozdějš í ch předpisů ,

(iii) obecnými technickými poŽadavky na uýstavbu, technickými normami (Č sN, EN)
a to i doporuěují cí mi, které  byly přijaty postupem podle ustanovení  $ 4 zákona ě.
2211997 sb', o technických poŽadavcí ch na rnýrobky, ve znění  pozdějš í ch
předpisů ,

(iv) pravomocným stavební m povolení m (je-li vydáno), jakoŽ i dalš í mi závaznými
rozhodnutí mi veřejnoprávní ch orgánů ; a

(v) pokyny Objednatele;
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(b) v pří padech, kdy je to aplikovatelné , zajistit dopravně inŽenýrské  rozhodnutí  (DlR),
dodrž ovat jeho podmí nky a podmí nky dopravní  obsluŽnosti a pří padně uhradit jaké koliv
sankce za jeho poruš ení . V pří padě, Že oprava nebude dokoněena v termí nu dle DlRu,
Zhotovitel je povinen si sám a na vlastní  náklady zajistit projednání  a prodlouŽení
(vydání ) DlRu k řádné mu dokoněení  Dí la;

(c) bez zbýeč né ho odkladu oznámit objednateli jaké koliv překáŽky brání cí  řádné mu
provádění  Dí la a navrhnout dalš í  postup;

(d) bez zbýeč né ho odkladu upozornit objednatele na pří padnou nevhodnost realizace
vyŽadovaných prací , v pří padě, Že tak neuč iní , nese jako odborní k veš keré  náklady
spojené  s následným odstranění m vady Dí la. V pří padě, Že Zhotovitel navrhuje změnu
projektové ho řeš ení  z jaké hokoli dů vodu, je povinen udělat to pí semnou formou, přič emŽ
bude vŽdy uvedeno zdů vodnění  navrhované  změny podepsané  oprávněným zástupcem
Zhotovitele. Souč ástí  navrhované  změny vŽdy bude i vyč í slení  předpokládané ho
cenové ho rozdí lu (dalš í ch, např. č asorných nároků  na realizaci) oproti smluvní mu řeš ení '
Povinnou souč ástí  kaž dé ho návrhu změny je i rnýslovné  sdělení  Zhotovitele, v č em
nevhodnost vyŽadované ho řeš ení  spoěí vá, zejmé na jaké  konkré tní  ustanovení  pří sluš né
technické  normy č i jiné ho technické ho ěi právní ho předpisu je projektorným řeš ení m
poruš eno;

(e) dodrŽet následují cí  podmí nky v pří padě, Že Zhotovitel vyuŽí vá k provedení  č ásti Dí la
poddodavatele:

(i) Zhotovitel je povinen vytvořit a udrŽovat takové  podmí nky a předpoklady, aby
objednatel mohl v souladu se Smlouvou uskuteč ňovat kontrolu ěinnosti
poddodavatelů , kteří  provádí  č ást Dí la;

(ii) Zhotovitel odpoví dá za jaké kolijednání  č i opomenutí  které hokoli poddodavatele
tak, jako by práce vykonával sám' Zhotovitelje rovněŽ plně odpovědný za řádné
a věasně plnění  Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vynaloŽit veš kerou
snahu, kterou lze od něho rozumně oč ekávat, k zajiš tění  právní  ochrany a
odš kodnění  objednatele před jakýmikoliv nároky ze strany poddodavatele anebo
š kodami způ sobenými poddodavatelem;

(iii) Zhotovitel je povinen zabezpeč it ve smluvní ch vztazí ch se suými poddodavateli
splnění  vš ech povinností  vyplývají cí ch Zhotoviteli ze Smlouvy, a to přiměřeně k
povaze a rozsahu jejich poddodávky;

(iv) Zhotovitel je povinen plnit své  platební  povinnosti vů ěi poddodavatelů m řádně a
věas dle platební ch podmí nek sjednaných s pří sluš ným poddodavatelem a na
pož ádání  předloŽí  objednateli dů kaz o řádné m provedení  sjednaných ú hrad;

(v) Zhotovitel se zavazuje nesjednat s poddodavateli (i) povinnost poddodavatele
zdrž et se jaké koli komunikace s objednatelem, (ii) povinnost mlěenlivosti ve
vztahu k objednateli, anebo (iii) zákaz postoupení  pohledávek poddodavatelů  za
Zhotovitelem Objednatel i ;

(vi) Zhotovitelje povinen prové st kontrolu poddodavatele v rozsahu, ve které m lze od
něj rozumně oč ekávat, za ú ěelem ověření  jeho dů věryhodnosti, zqmé na za
ú ěelem yylouč ení  moŽné ho neoprávněné ho nakládání  s osobní mi nebo citlirnými
ú daji ěi poruš ení  obchodní ho tajemství . Na výzvu objednatele poskytne
Zhotovitel qýsledky takové  kontroly společ ně se shrnutí m opatření , která byla
přt1ata za ú č elem odstranění  zjiš těných rizik, a spolu s doklady č i informacemi
k ověření  té to skuteč nosti.

(0 bezodkladně doruč it objednateli kopii jaké koliv ž ádosti, výzw, rozhodnutí , usnesení ,
vyjádření , osvědč ení , sdělení , ěi jiné ho aktu, jejichŽ předmětem je domnělé  nebo
skuteč né  poruš ení  právní ch povinností  Zhotovitele, anebo jiná skuteěnost, o které  lze
rozumně předpokládat, ž e bude mí t podstatný negativní  dopad na plnění  povinností
Zhotovitele dle Smlouvy.
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(g) po celou dobu realizace Dí la splňovat kvalifikač ní  předpoklady a jiné  podmí nky
poŽadované  v zadávací m ří zení , které  předcházelo uzavření  Smlouvy' Na výzvu
objednatele je Zhotovitel povinen bezodkladně doloŽit doklady prokazují cí  tuto
skuteč nost.

4.2 objednatelje oprávněn kdykoliv v prů běhu realizace kontrolovat Dí lo, přič emŽ Zhotovitelje
povinen k veš keré  souč innosti' Na vady zjiš těné  v prů běhu prací  je objednatel povinen
Zhotovitele neprodleně pí semně upozornit a stanovit Zhotoviteli lhů tu pro odstranění
takorných vad. Zhotovitel je povinen č init neprodleně veš kerá potřebná opatření
k odstranění  vytknuých vad.

4.3 Pokud ěinností  Zhotovitele dojde ke způ sobení  š kody objednateli nebo třetí m osobám
v dů sledku opomenutí , nedbalosti nebo neplnění  podmí nek vyplývají cí ch ze zákona,
technických č i jiných norem, pří padně ze Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do
č trnácti (14) dnů  od oznámení  rozsahu a charakteru š kod tuto š kodu odstranit a není -li to
moŽné , š kodu finanč ně nahradit a to vš e na svů j náklad'

4.4 Zhotovitel je v plné m rozsahu odpovědný za vlastní  ří zení  postupu prací , za bezpeč nost a
ochranu zdraví  vlastní ch pracovní ků , pracovní ků  poddodavatelů  a ostatní ch osob
podí lejicich se provádění  Dí la v celé m jeho prů běhu a za sledování  a dodÉ ování  předpisů
o bezpeč nosti práce a ochraně zdraví  při práci. V pří padě, ž e bude objednatelem zjiš těno
poruš ení  bezpeč nosti, upozorní objednatelZhotovitele pí semně na takovou skuteč nost.

4.5 Zhotovitelje dále povinen:

(a) ří dit se při provádění  Dí la pokyny objednatele;

(b) chránit a š etřit z{my, reputaci a dobrou pověst objednatele;

(c) informovat bezodkladně objednatele o tom, Že se při provádění  Dí |a dostal nebo by se
mohl dostat do jaké hokoli střetu zflmť -l ve vztahu k objednateli, ať  uŽ z jaké hokoli
dů vodu, zejmé na z dů vodu jaké koli spolupráce s konkurený;

(d) zdÉ et se poruš ení jakýchkoli práv třetí ch osob a zajistit, ž e jí m prováděné  Dí lo neporuš í
práva třetí ch osob, zejmé na jejich osobnostní  práva a práva duš evní ho vlastnictví ;

4.6 Zhotovitel není oprávněn přeruš it provádění  Dí la podle Smlouvy, ledaŽe Smlouva nebo tyto
obchodní  podmí nky stanoví  jinak, přič emŽ na kaŽdé  přeruš ení  provádění  Dí la musí  být
objednatel Zhotovitelem upozorněn bez zbyteěné ho odkladu poté , kdy Zhotovitel měl a
mohl zjistit, Že k přeruš ení  dojde, a takové  přeruš ení  provádění  Dí la bude odsouhlaseno
odpoví dají cí m zápisem ve stavební m dení ku.

5. PoVlNNosTlVZTAHUJí Gí  sE K PRoVÁDĚruí sraveBNí cH PRACí

5.í  Specifické povinnostiZhotovitele
(a) Zhotovitel je povinen řádně a efektivně vyuŽí vat moŽnou pracovní  dobu s ohledem na

platné  obecně závazné  právní  předpisy, zejmé na pak předpisy týkají cí  se bezpeč nosti a
ochrany zdravi při práci (BOZP)' hygieny, apod.

(b) Zhotovitel se zavazuje bez zbyteč né ho odkladu oznámit objednateli skryté  překáŽky
týkají cí  se Mí sta plnění , které  znemož řlu!í  prové st Dí lo dohodnutým způ sobem, které
Zhotovitel nemohl odhalit ani přivynaloŽení veš keré  potřebné  odborné  pé ěe, a souč asně
navrhnout odpoví dají cí  změny při provádění  Dí la. Změna Dí la je moŽná jen postupem
dle ělánku 2 těchto VoP.

(c) V pří padě, Že Zhotovitel zjistí , Že technický dozor objednatele na stavbě (dále jen ,,TD")
je ve vztahu k Zhotoviteli v postavení  osoby blí zké  ve smyslu oběanské ho zákoní ku,
zav azi1e se Zhotovite l takovou skuteěnost obj ednate l i nep rodleně oznámit.

(d) Zhotovitel je povinen umoŽnit uýkon TD, autorské ho dozoru projektanta a vyŽadují -li to
právní  předpisy, tak té Že r4ýkon č innosti koordinátora bezpeěnosti a ochrany zdraví  při
práci na staveniš ti. Zároveň je Zhotovitel povinen zajistit pro rnýkon těchto č inností
odpoví dají cí  zázemí  v rámci staveniš tě.
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(e) TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodÉ ování  projektu, technických norem,
smluvní ch podmí nek a právní ch předpisů  a rozhodnutí  státní  správy.

(0 Zhotovitelje povinen předávat TD objednatele zjiš ť ovací  protokoly, Faktury a pří padné
soupisy dodateěných stavební ch prací  sjednaných dodatkem ke Smlouvě i v
elektronické  podobě.

(g) Zhotovitel je povinen veš keý nepouŽitelný materiál, kteý vznikl při realizaci Dí la,
zlikvidovat ve smyslu zákona č ,.18512001Sb., o odpadech a o změně někteých dalš í ch
zákonů , ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,Zákon o odpadech"), a prokázat toto
objednateli, a to i v pří padě, ž e by skuteč ný objem takové ho materiálu přesahoval
objemy uvedené  ve r4ýkazu rnýměr. Pokud bude muset Zhotovitel odstranit odliš né
mnoŽství  materiálu, neŽ bylo stanoveno v projektové  dokumentaci a ve rnýkazu uýměr,
provede Zhotovitel jeho přesný soupis věetně ocenění  dle jednotkorných cen použ itých
v poloŽkové m rozpoětu, kteý je pří lohou Smlouvy. V pří padě, Že Zhotovitel mů ž e č ást
materiálu, kteý je dle projektu oznaěen jako nepouŽitelný a u které ho v poloŽkové m
rozpoětu, kteý je pří lohou Smlouvy, ocenil jeho vytěŽení , manipulaci s ní m, jeho odvoz
a poplatky za ulož ení  na skládku a kteý by musel být zlikvidován ve smyslu Zákona o
odpadech, vyuŽí t ať  uŽ při stávají cí  stavební  nebo jiné  stavební  akci, provede v rámci
koneěné  fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis vč etně kalkulace
předloŽí  objednateli k odsouhlasení '

(h) V prů běhu provádění  Dí la se budou konat kontrolní  dny, které  bude svolávat a ří dit
objednatel nebo jí m urěená osoba a jichž  se zú ěastní  objednatel, Zhotovitel
a objednatelem urč ený TD, pří padně autorský dozor, pří padně jiné  osoby urč ené
objednatelem. Zápisy z kontrolní ch dnů  zajiš ť uje objednatel nebo jí m urěená osoba.
Souěástí  kontrolní ch dnů  bude prů běŽné  projednávání  postupu realizace stavební ch
prací , věetně jejich dopadu na omezení  rnýroby a jejich pří pustnosti. Závé ry uskuteč něné
na kontrolní ch dnech jsou pro obě Strany závazné , nemohou měnit ustanovení  Smlouvy,
mohou vš ak slouŽit jako podklad pro dodatek ke Smlouvě. Na základě poŽadavku
objednatele uěiněné ho nejmé ně tři (3) dny před konání m kontrolní ho dne je Zhotovitel
povinen při kontrolní m dni předloŽit pí semnou zprávu o postupu prací  v rozsahu
urč ené m objednatelem.

(i) objednatel č i TD objednatele je oprávněn dát Zhotoviteli pokyn k doč asné mu zastavení
provádění  Dí la. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení  provádění  Dí la z dů vodu
zavinění  Zhotovitele, má Zhotovitel právo na ú hradu nákladů  vzniklých tí mto doč asným
zastavení m provádění  Dí la, a pokud nedojde kjiné  dohodě, pak platí , Že má Zhotovitel
právo na změnu termí nu dokonč ení  stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo
provádění  Dí la objednatelem č i TD objednatele doiasně zastaveno.

(j) Zhotovitel je povinen vyzvat pí semně objednatele k prověření  prací  a konstrukcí , které
v dalš í m pracovní m postupu budou zakryty nebo se stanou nepří stupnými, tj. zejmé na
pokládka jednotliuých podkladní ch vrstev konstrukce komunikace, rozvodů  a kabelů  před
záhozem č i zakrytí m, veš keré  izolace, injektáŽe, jakoŽ i dalš í m předepsaným zkouš kám,
a to nejmé ně pět (5) pracovní ch dnů  předem. Ke kontrole zakývaných
a znepří stupňovaných prací  a konstrukcí  předloŽí  Zhotovitel veš keré  rnýsledky o
provedených zkouš kách prací , dů kazy o jakosti pouŽitých materiálů  pouŽitých pro
zakývané  práce, certifikáý a atesty. Provedení  kontroly bude dokladováno zápisem do
stavební ho dení ku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví ,
pokrač uje Zhotovitel v prací ch na Dí le. JestliŽe bude objednatel dodateč ně poŽadovat
odkrytí  těchto prací , je Zhotovitel povinen tento poŽadavek splnit. Pokud je při
dodateč né m odkrytí  zjiš těna vada práce ěi konstrukce, hradí  náklady na dodateěné
odkrytí  a uvedení  do pů vodní ho stavu Zhotovitel. V opaěné m pří padě hradí  náklady
dodateč né ho odkrytí  objednatel. Zakryje-li Zhotovitel práce před uplynutí m lhů ty
uvedené  v tomto odstavci bez souhlasu objednatele, je povinen na Žádost objednatele
práce odkýt a uvé st do pů vodní ho stavu na svů j náklad, i kdyŽ nebude ž ádná vada
zjiš těna' Před zakrytí m č i znepří stupnění m poří dí  Zhotovitel fotografickou dokumentaci
nebo videozáznam zakývaných č ástí  v rozsahu specifikované m objednatelem a předá
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je bez zbyteěné ho odkladu objednateli. Zhotovitel je povinen ú č astnit se přejí mek
zakrýých konstrukcí  a vš ech zkouš ek srným odpovědným zástupcem, nikoli jen
zástupcem poddodavatele. Zhotovitel je povinen k provádění  předepsaných zkouš ek
zajistit pří sluš nou normu nebo technický předpis, podle které ho se zkouš ka provádí .
Zhotovitel Vyzve kromě objednatele i správce podzemní ch vedení  a inŽenýrských sí tí
dotěených stavbou k jejich kontrole a převzetí  a zjiš těnou skuteč nost nechá potvrdit
zápisem do stavební ho dení ku. Zhotovitel před jejich zakrytí m zajistí  geodetická
zaměření , která nejpozději při protokolární m předání  Dí la předá objednateli.

(k) Vznikne-li v prů běhu provádění  Dí la nutnost pů sobení  koordinátora BoZP, podle ěásti
třetí zákona ě' 309/2006 Sb., o zajiš tění  dalš í ch podmí nek bezpeč nosti a ochrany zdraví
při práci, ve znění  pozdějš í ch předpisů , a podle jeho prováděcí ch předpisů , aniŽ by tato
skuteč nost jiŽ vyplývala ze skuteěností  známých objednateli před zahájení m Dí la, je
Zhotovitel povinen tuto skuteč nost bezodkladně sdělit objednateli. objednatelje povinen
v takové m pří padě jmenovat koordinátora BozP.

(|) objednatel mů Že rozhodnout, Že koordinátor BOZP bude na stavbě pů sobit i tehdy, kdyŽ
právní  předpisy jeho pů sobení  nevyŽadují .

(m) Zhotovitel je povinen poskýnout koordinátorovi BozP, pokud byl objednatelem urč en,
plnou souč innost ve smyslu zákona č ' 309i2006 Sb. a jeho prováděcí ch předpisů .

(n) Vš echny pouŽité  materiály musí  vyhovovat poŽadavků m kladeným na jejich jakost
a musí  mí t prohláš ení  o shodě dle zákona é ,.2211997 Sb., o technických poŽadavcí ch na
výrobky a o změně a doplnění  někteých zákonů , ve znění  pozdějš í ch přepisů . Jakost
dodávaných materiálů  a konstrukcí  bude dokládána předepsaným způ sobem při
kontrolní ch prohlí dkách a při předání  a převzetí  Dí la.

(o) Vš echny povrchy, konstrukce, zařizovací  předměty, souč ásti vnitřní ho vybavení ,
venkovní  plochy apod. poš kozené  v dů sledku stavební  č innosti uvede Zhotovitel před
předání m Dí la objednateli do pů vodní ho stavu, v pří padě jejich zniěení  je Zhotovitel
povinen nahradit je nouými'

(p) Pokud v prů běhu provádění  Dí la dojde ke změně v osobě stavbyvedoucí ho, je Zhotovitel
povinen tuto skuteč nost oznámit pí semně objednateli a to před zahájení m pů sobení
nové ho stavbyvedoucí ho na stavbě. Nor,ný stavbyvedoucí  musí  splňovat minimální
kvalifikaění  poŽadavky kladené  na stavbyvedoucí ho obsaŽené  v zadávací  dokumentaci
k zadávací mu ří zení . Stavbyvedoucí je na pož ádání  objednatele povinen prokázat svoji
totoŽnost.

(q) Zhotovitelje dále povinen

(i) zajistit ú drŽbu zeleně souvisejí cí  s Dí lem, existuje-li taková zeleň souvisejí cí
s Dí lem, v souladu s poŽadavky pří sluš né ho správní ho ú řadu, a to i v pří padě,
kdy taková ú drŽba překrač uje r4ymezení  Dí la podle Smlouvy, přiěemŽ v takové m
pří padě je ú drŽba zeleně dle tohoto ustanovení  obchodní ch podmí nek zahrnuta
v Ceně Dí la;

(ii) po dobu provádění  Dí la udrŽovat na staveniš ti ěistotu a pořádek, a to takoqým
způ sobem, aby nedocházelo k omezení  pohybu chodců  a vozidel mimo platné
umí stění  zaří zení  dle dopravně inŽenýrské ho opatření  (Dlo).

(0 V pří padě, kdy je souč ástí  zhotovení  Dí la pouŽití  asfaltorných směsí , je Zhotovitel
povinen

(i) zajistit dostateč né  mnoŽství  asfaltor4ých směsí  nutných k realizaci Dí la v době
jeho plnění  a tuto skuteěnost na uýzvu objednatele bez zbyteč né ho odkladu
prokázat rnýpisem ze své  majetkové  evidence, popří padě pojistnou smlouvou v
pří padě, Že je Zhotovitel vlastní kem obalovny asfaltouých směsí  nebo smlouvou
se třetí  osobou v pří padě, Že Zhotovitel má smluvně zajiš těnou dodávku
asfaltonich směsí  pro realizaci Dí la;
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5.2

(ii) informovat objednatele o termí nech pokládky asfaltové  směsi a umož nit
objednateli, pří padně jí m zmocněné  osobě, provádět kontrolu teplot asfaltové
směsi, jak při nakládce asfaltové  směsi v pří sluš né  obalovně Zhotovitele, tak při
její m rozprostí rání  a hutnění  v Mí stě plnění . V pří padě, Že objednatel, pří padně
jí m zmocněná osoba, ltslí , ž e teploý asfaltové  směsi neodpoví dají  hodnotám
poŽadovaným normou Č stt 73 6121, je objednatel oprávněn odmí tnout
nevyhovují cí  dodávku asfaltové  směsi a Zhotovitel nesmí  takovou asfaltovou
směs pouŽí t pro realizaci Dí la. odmí tne_li objednatel dodávku z dů vodu dle
předchozí věý, je Zhotovitel povinen vadnou dodávku asfaltové  směsi nahradit a
dodat do Mí sta plnění  novou dodávku asfaltové  směsi splňují cí  podmí nky
minimální ch a maximální ch teplot dle normy Č strt zg 6121. o odmí tnutí  dodávky
asfaltové  směsi a provedení  nápravy se provede zápis do stavební ho dení ku'
Riziko pří padné ho prodlení  způ sobené ho nahrazování m vadných dodávek
asfaltové  směsi nese Zhotovitel.

(s) Zhotovitel není  oprávněn bez předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele použ í t
k realizaci Dí la jiné  stavební  hmoý, materiály nebo rnýrobky, které  neodpoví dají
projektové  dokumentaci.

(t) Zhotovitel se zavazuje, Že při realizaci budou pouŽity asfaltové  směsi, jejichž  prů kazní
zkouš ky předloŽil před podpisem Smlouvy ke schválení objednateli.

(u) Zhotovitel se zavazuje, Že veš keý dlaŽební  materiál, kteý nebude následně použ it zpět
na komunikaci, bude vyěiš těn a odvezen do skladu objednatele v souladu s pří lohou
Smlouvy,,Hospodaření  s vybouraným materiálem".

(v) Zhotovitel zajistí  vhodným způ sobem (např. vhození m informace do poš tovní  schránky
nebo její m umí stění m na vchodové  dveře nemovitosti) informování  pří mo dotč ených
fyzických a právnických osob o době trvání , mí stě a rozsahu prací  prováděných na
pozemní komunikaci, a to nejpozději sedm (7) dní  před zahájení m prací .

Staveniš tě

(a) Prostor staveniš tě je Vymezen pří sluš nou dokumentací . Pokud bude Zhotovitel
potřebovat pro realizaci Dí la prostor větš í , zajistí  si jej na vlastní  náklady.

(b) Vytýěení  obvodu staveniš tě v souladu s projektovou dokumentací , prů běhu sí tí  apod.
zajistí  Zhotovitel jako souč ást Dí la.

(c) Zaří zenÍ  staveniš tě zabezpeč uje a na svů j náklad zajiš ť uje Zhotovitel v souladu se suými
potřebami, projektovou dokumentací  předanou objednatelem a s poŽadavky
objednatele, a to věetně projednání jeho umí stění , jeho vytýč ení  pří p. pro1ednání  záboru
jeho plochy, zákresy stávají cí ch inŽenýrských sí tí  a jejich vytýěení  a měření  vibrací
během stavby. PoŽadavky správců  sí tě bude Zhotovitel respektovat.

(d) Nejpozději při předání  staveniš tě předá objednatel Zhotoviteli odsouhlasenou
projektovou dokumentacl.

(e) Zhotovitel se zavaz$e udrŽovat na převzaté m staveniš ti na svů j náklad pořádek
a č istotu, odstraňovat vzniklé  odpady, a to v souladu s pří sluš nými předpisy. Po předání
staveniš tě odpoví dá za jeho stav a pří padnou š kodu, věetně stavu a š kody na
stávají cí ch sí tí ch na staveniš ti a v jeho okolí Zhotovitel.

(0 Zhotovitel je povinen dodrŽovat veš keré  platné  technické  a právní  předpisy týkají cí  se
zajiš tění  bezpeč nosti a ochrany zdravÍ  při práci a bezpeč nosti technických zaří zení ,
pož ární  ochran, apod.

(9) Zhotovitel se zavazu1e vysí lat k provádění  prací  pracovní ky odborně a zdravotně
způ sobilé  a řádně proš kolené  v předpisech bezpeěnosti a ochrany zdraví  při práci.

(h) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní  dozor nad bezpeč ností  práce a soustavnou
kontrolu na pracoviš ti.

(i) Zhotovitel nebude bez předchozí ho pí semné ho souhlasu pouŽí vatzařizení  objednatele.
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0) V pří padě pracovní ho ú razu zamé stnance Zhotovitele č i poddodavatele vyš etří  a sepí š e
záznam o pracovní m ú razu pří sluš ný zaměstnanec Zhotovitele a seznámí
bezpeč nostn í ho techn ika o bjed n atele s rnýsledky š etření .

(k) Poruš ování  předpisů  bezpeč nosti práce a technických zaří zení  a bezpeěnosti provozu
se považ uje za neplnění  povinností  Zhotovitele prové st Dí lo řádně v souladu se
Smlouvou.

() Zhotovitel se zavaz$e informovat objednatele s dostateč ným předstihem o pohybu
jiných osob neŽ zaměstnanců  Zhotovitele na staveniš ti a objednatel je oprávněn tento
pohyb omezit nebo vylouěit. Toto ustanovení  se rztahuje na vš echny pracovní ky
pří padných poddodavatelů  a jejich zaměstnanců  a na vš echny ostatní  fyzické  osoby,
jejichž  pohyb na staveniš ti Zhotovitel vyŽaduje.

(m) Zhotovitel vyklidí  staveniš tě do pěti (5) dnů  po předání  a převzetí  celé ho Dí la
objednatelem, nebude-li pí semně dohodnuto jinak.Za vyklizené  se považ uje staveniš tě
zbavené  vš ech odpadů  a neěistot a uvedené  do stavu předpokládané ho projektovou
dokumentací a dohodou Stran, jinak do stavu pů vodní ho.

(n) Zhotovitel se zavazuje, ž e v pří padě, ž e budou stavební  práce na urč ité  č ásti staveniš tě
přeruš eny, zajistí Zhotovitel ochranu Dí la před poš kození m klimatickými vlivy' V pří padě,
Že tyto š kody vzniknou, je Zhotovitel povinen je v plné m rozsahu odstranit na vlastní
náklady'

(o) Zhotovitel je povinen pro své  pracovní ky a na své  náklady zabezpeč it na staveniš ti
chemické  WC a odpoví dá za dodrŽování  hygienických pravidel, poŽadavků  srnými
pracovní ky v souladu s obecnými zvyklostmi a platnou právní  ú pravou.

5.3 Kontrola prací  a vedení  stavební ho dení ku

(a) objednatel je oprávněn provádět prů běŽnou kontrolu prací  svými pracovní ky, resp.
osobou zmocněnou. V pří padě zjiš tění  závad ué iní  záznam do stavební ho dení ku s
poŽadavkem na jejich odstranění  ve stanovené m termí nu.

(b) ode dne převzetí  staveniš tě aŽ do odstranění vad uvedených v Předávací m protokolu je
Zhotovitel povinen vé st stavební  dení k vsouladu s $ 157 zákona é . 18312006 Sb', o
ú zemní m plánování  a stavební m řádu, ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,Stavební
zákon"), a zapisovat do nějveš keré  skuteěnosti rozhodné  pro plnění  Smlouvy.

(c) Stavební  dení k bude na stavbě veden do řádné ho ukonč ení  prací  vč etně doby na
odstranění  vad a nedodělků , a to způ sobem obvyklým dle pří lohy i. 9 vyhláš ky ě.

49912006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění  pozdějš í ch předpisů .

(d) Záznamy o prů běhu prací , kontrolách přejí mání  prací  a vš ech dalš í ch skuteěnostech
budou zapisovány denně.

(e) Během pracovní  doby musí  být stavební  dení k na stavbě trvale pří stupný pro
Objednatele.

(0 Denní  záznamy budou ěitelné  a objednatelje bude podepisovat způ sobem stanoveným
v zápisu na první  straně stavební ho dení ku.

(g) Denní  záznamy musí  obsahovat zejmé na mnoŽství , mí sto a způ sob provedení  práce a
mnoŽství  zabudované ho materiálu, ú daje o poěasí , odběr vzorků , provedená měření ,
atesty a jejich vyhodnocení , odchylky od projektu.

(h) Veš keré  poŽadavky Zhotovitele vů č i objednateli uvedené  ve stavební m dení ku musí  být
podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejpozději do tří  (3)
pracovní ch dnů  od jejich zápisu.

(i) Stavební  dení k musí  být pří stupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucí ho pro
oprávněné  zástupce objednatele a pří padné ho koordinátora BOZP stavby, a to kaŽdý
den minimálně v době od 07:00 hodin do '16:00 hodin.
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6.

6.í

0) Po skonč ení  stavby převezme objednatel originál stavební ho dení ku dle Stavební ho
zákona.

(k) Souěasně se stavební m dení kem je nezbýné  vé st stavební  dení k ví ceprací  a
mé něprací , ve které m je Zhotovitel povinen vé st veš keré  ví cepráce a mé něpráce věetně
jednotkouých cen. Pro jeho vedení  platí  stejné  povinnosti jako pro stavební  dení k.
Ví cepráce sjednané  nad rámec Smlouvy formou dodatku ke Smlouvě budou
odsouhlaseny Objednatelem.

() V pří padě, Že se tak objednatel rozhodne, mů Že jej na stavbě zastupovat TD
Objednatele.

(m) Dohody, vyjádření , podpisy zápisů  ve stavební m dení ku nelze považ ovat za změny ěi
dodatky Smlouvy, ledaŽe by to bylo ve Smlouvě rnýslovně stanoveno.

PoVlNNosTl VZTAHUJí Gí  sE K PRoVÁDĚruÍ  pnoleKTovÝcH PRAGí
Souěástí  Dí la není  provedení  geologických prů zkumů , geodetické ho zaměření ,
polohopisných a uýš kopisných zaměření a projektu zatí ž ení  Životní ho prostředí (ElA).

V lhů tě pěti (5) pracovní ch dnů  před uplynutí m lhů ty pro dodání jednotlirných ěástí  Dí la dle
Harmonogramu se Zhotovitel zavazqe předat objednateli pracovní  Verze jednotliqých č ástí
Dí la k připomí nkám v listinné  podobě ve dvou (2) vyhotovení ch, která nebudou č í slována.
V elektronické  podobě bude pracovní  verze předána objednateli v jednom (1) vyhotovení
na CD/DVD/USB v needitovatelné  formě ve formátu *.pdf a v editovatelné  formě ve formátu
".doďdocx, *.xls/xlsx, *.dwg/dxf/dgn. Pokud pří sluš ná dokumentace nebyla doposud
předloŽena pří sluš né mu stavební m ú řadu jako podklad pro ří zení  o vydání  ú zemní ho
rozhodnutí , stavební ho povolení  nebo kolaudač ní ho souhlasu a objednatel poŽádá o
ú pravy pří sluš né  dokumentace (Dí la), které  podstatným způ sobem nemění  rozsah
dohodnuté ho Dí la, Zhotovitel upraví  Dí lo v souladu s pokyny objednatele a poskytne
upravené  Dí lo objednateli ke schválení , a to nejpozději do deseti (10) dnů  od obdrŽení
takové  Žádosti. V opač né m pří padě se Zhotovitel provede ú pravy Dí la ve lhů tě pí semně
dohodnuté  s objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli finální  verzi Dí la minimální ě ve dvou (2)
vyhotovení ch v tiš těné  formě a jednom (1) yyhotovení  v digitální  formě (texty MS WORD,
Excel ve formátech doc, .xls; rnýkresy V programu AUTOCAD (otevřený DWG soubor) a
formátu pdf) na CD/DVD. Zhotovitelje vŽdy povinen pro rnýkon lnŽenýrské  ěinnosti vyhotovit
a dotč eným orgánů m, resp' pří sluš né mu stavební mu ú řadu, předlož it potřebný
(poŽadovaný) poěet paré  Dí la v pož adované m formátu.

Dí lo, resp. jeho ěást bude obsahovat poloŽkoý ýkaz rnýměr a podrobnou specifikací  prací .
Paré  č ' 1 dokumentace pro provádění  Stavby bude obsahovat rnýkaz uýměr s ocenění m
Stavby dle aktuální ch platných cen a dodávek. Výkaz rnýměr v elektronické  podobě
(neoceněný, obecný) bude přiloŽen vŽdy na samostatné m CD nebo jiné m přenositelné m
mé diu v editovatelné  podobě (ve formátu *'xls nebo *.xlsx). Na samostatné m CD nebo
jiné m přenositelné m mé diu bude v editovatelné  podobě (ve formátu *.xls nebo *.xlsx)

uloŽen kontrolní  poloŽkouý rozpoěet odpoví dají cí  po poloŽkách rnýkazu r4ýměr celé  Stavby
s ocenění m, jak je uvedeno r,nýš e. Vlastní  rozpoěty a vykazy rnýměr budou zpracovány dle
pravidel Callida nebo URS Praha v aktuální  cenové  ú rovni. Stavba nebo její  č ásti, jeŽ
nebude moŽné  specifikovat obvyklými dodávkami stavební ch a montáŽní ch prací  v rámci
cení koných specifikací , budou dolož eny společ ně s poloŽkor4ými rozpoč ý jako ceny
samostatně sjednaných dodávek, jejichŽ montáŽe budou oceněny hodinovou zú č tovací
sazbou. Souč ástí  Dí la, resp' jeho č ásti bude i zpracování  provozní ch opatření  nutných
k realizaci Stavby.

objednatel není  povinen převzí t Dí lo, resp. jeho č ást před jeho ú plným provedení m.
Zhotovitel je povinen předat objednateli Dí lo, resp. jeho ěást ve lhů tě dohodnuté  ve
Smlouvě.

6.2

6.3

6.4

6.5
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6.6

6.7

6.8

V rámci lnŽenýrské  č innosti Zhotovitel yynaloŽí veš keré  ú silí  (zajistit, vč etně a nikoli pouze,
aby se jednotliví  ú č astní cí  ří zení  o udělení  Povolení  vzdali práva odvolat se proti Povolení ),
aby Povolení  bylo vydáno, nabylo právní  moci a bylo předáno objednateli společ ně
s dalš í misouvisejí cí mi dokumenty jako rnýsledek lnŽenýrské  ěinnostiv termí nu dohodnuté m
v Harmonogramu.

Po zí skání  Povolení je Zhotovitel povinen předat objednateli rnýsledky lnŽenýrské  č innosti,
a to v Mí stě plnění ve lhů tě dohodnuté  Harmonogramu.

Zhotovitel je povinen kdykoli na uýzvu objednatele, minimálně vš ak jednou (1x) měsí č ně,
pí semně informovat objednatele o prů běhu realizace Dí la. V pří padě, Že existují  v rámci
realizace Dí la jaké koli vady nebo nesrovnalosti, je Zhotovitel povinen navrhovat objednateli
nápravná opatření .

Termí ny pro předání  Povolení  dle Harmonogramu jsou podmí něny dodÉ ení m zákonných
lhů t pro dodání  vyjádření  č i pro vydání  rozhodnutí  ze strany pří sluš ných veřejnoprávní ch
orgánů . Při jejich nedodÉ ení  se Zhotoviteli prodluŽuje termí n pro dokonč ení  č ásti Dí la
anebo celé ho Dí la, a to o poěet dnů  nedodÉ ení  pří sluš né  zákonné  lhů ty, to vš e za
předpokladu, ž e předmětný termí n je od dodrŽení  zákonné  lhů ty odvislý a nedodrž ení
zákonné  lhŮty nebylo způ sobeno z dů vodu na straně Zhotovitele. Ke změně doby plnění
Dí la dle tohoto odstavce dachází  splnění m uvedených podmí nek bez nutnosti uzavří t
dodatek ke Smlouvě.

7. AKGEPTAGE Dí LA
7.1 Zhotovitel předá objednateli řádně dokonč ené  Dí lo nejpozději vtermí nu sjednané m ve

Smlouvě. Zhotovitelje oprávněn prové st a předat Dí lo jako celek po předchozí m pí semné m
věasné m oznámení  objednateli před termí nem dokoněení  sjednaným Ve Smlouvě
(nejmé ně patnáct (15) pracovní ch dnů  předem).

7.2 Dí lo je řádně dokoněeno v pří padě, kdy dojde (kumulativně) k:

(a) provedení  Dí la v souladu se Smlouvou a těmito obchodní mi podmí nkami vč etně
odstranění  vš ech pří padných vad Dí la,

(b) předání  objednateli vš ech dokumentů  a listin poŽadovaných Smlouvou nebo těmito
obchodní mi podmí nkami; a

(c) řádné mu předání  staveniš tě zpět objednateli.

7.3 Akceptaci Dí la bude předcházet technická prohlí dka za ú č asti Zhotovitele (konaná alespoň
sedm (7) pracovní ch dnů  přede dnem akceptace), objednatele a dalš í ch objednatelem
pověřených osob. Ztechnické  prohlí dky bude objednatel pořizovat zápis, kteý poskytne
Zhotoviteli jako podklad pro akceptač ní  ří zení . Přitechnické  prohlí dce Zhotovitel předloŽí
objednateli ke kontrole doklady dle ělánku 7.4 obchodní ch podmí nek'
Zhotovitel pož ádá pí semně objednatele o akceptaění  ří zení po technické  prohlí dce.

7.4 Zhotovitelje povinen předloŽit k akceptač ní mu ří zení tyto doklady:

(a) originál stavební ho dení ku;

(b) výsledky grováděných zkouš ek předepsaných v projetkové  dokumentaci a pří sluš ných
normách CSN;

(c) atesty použ itých materiálů  a prohláš ení o shodě;

(d) dokumentaci skuteč né ho provedení  stavby (DsPs) v poč tu tři (3) listinná vyhotovení  a
jedno (1) vyhotovení  na cD, UsB nebo jiné m elektronické m nosiěi dat, je-li předmětem
Smlouvy stavební  č innost;

(e) geometrické  plány v poč tu jedno (1) listinné  vyhotovení  a jedno (1) vyhotovení  na CD,
USB nebo jiné m elektronické m nosiěi dat;

(0 geodetické  zaměření  stavby jak v pí semné  podobě, tak v digitální  formě na CD, USB
nebo jiné m elektronické m nosiěi dat;
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(g) doklad o předání  geodetické ho zaměření  na lnstitut plánování  a rozvoje hl. m. Prahy
(lPR Praha);

(h) vyú č tování  likvidace r4ybourané ho materiálu;

(i) hospodaření  s odpady, doklad o likvidaci odpadů ;

0) vyjádření  správců  inŽenýrských sí tí , souhlasná vyjádření  se záhozem inŽenýrských sí tí
od jednotliuých vlastní ků  ěi správců  inŽenýrských sí tí , pakliŽe jsou jimi v pří sluš né m
vyjádření  poŽadovány;

(k) dalš í  doklady uvedené  Ve Smlouvě nebo doklady, které  bude V souvislosti s
kolaudaění m ří zení m č i předč asným už í vání m poŽadovat stavební  ú řad, Policie Č R, ěi
jiný ú č astní k kolaudač ní ho ří zení , a to do deseti (10) pracovní ch dnů  od doruč ení
pří sluš né  výzvy ze strany objednatele.

7.5 Pokud objednatel v den akceptač ní  procedury shledá vady na předávané m Dí le, které

(a) nebrání  obvyklé mu pouŽí vání  Dí la, sepí š í  Smluvní  strany protokol o předání  Dí la (dále
jen ,,Předávací  protoko!"). Předávací  protokol bude obsahovat soupis vad a nedodělků
se lhů tou pro jejich odstranění  s tí m, Že nebude-li tato lhů ta dohodnuta, má se za to, ž e
č iní sedm (7) pracovní ch dnů  ode dne podpisu Předávací ho protokolu'

(b) brání  obvyklé mu pouŽí vání  Dí la, zavazuje se Zhotovitel výč ené  vady odstranit ve lhů tě
dohodnuté  s objednatelem; nebude-li tato lhů ta dohodnuta, má se za to, Že č iní  sedm
(7) pracovní ch dnů  ode dne podpisu zápisu o kontrole Dí la, aniŽ by tí m byl dotěen termí n
dokonč ení  Dí la dle Smlouvy. Po odstranění  vady se Strany sejdou na uýzvu Zhotovitele
k opětovné mu předání  Dí la. Č lánek 7 se pouŽije přiměřeně.

7.6 V pří padě předč asné ho už í vání  Dí la objednatel Dí lo nepřevezme, přejí mku pouze zahé 4í  a
obě strany uzavřou ,,Dohodu o předč asné m uŽí vání  stavby" dle ust. s 123 Stavební ho
zákona'

7.7 Zhotovitel Dí la nese nebezpeěí  š kody nebo zniěení  Dí la aŽ do jeho předání  objednateli v
souladu se Smlouvou a těmito obchodní mi podmí nkami s rnýjimkou mož nosti odchylné
ú pravy obsaž ené  v uzavřené  Dohodě o předěasné m uŽí vání stavby dle č l. 7'6.

7.8 Zhotovitel plně odpoví dá za vedení  staveniš tě a za š kody na něm vzniklé  od převzetí
staveniš tě aŽ do doby převzetí  Dí la objednatelem.

7.9 Vlastnické  právo kDí lu nabývá objednatel. Pro tyto ú ěely Strany sjednávají , Že vlastnické
právo k Dí lu nabývá objednatel prů běŽně a postupně tak, jak je Dí lo zhotovováno.
Materiály, technologická zaří zení  a dalš í  věci opatřené  Zhotovitelem k provedení  Dí la
přecházejí  do vlastnictví  objednatele okamŽikem, kdy se stanou souč ástí  Dí la, přič emŽ
cena za veš keré  tyto věci je již  souč ástí  Ceny Dí la. Na ž ádost objednatele
vystaví Zhotovitel do pěti pracovní ch dnů  pí semné  potvzení  o tom, které  ěásti Dí la byly
zhotoveny a jsou proto ve vlastnictví  objednatele.

7.10 Kontrolní  zkouš ka
(a) V pří padech, kdy je tak dohodnuto ve Smlouvě, je objednatel oprávněn prové st kontrolní

zkouš ku jakosti Dí la ze strany laboratoře objednatele (dále jen ,,Kontrolní  zkouš ka")
nejdří ve vš ak po převzetí  Dí la objednatelem, přič emŽ objednatel se zavazuje uskuteč nit
tuto Kontrolní  zkouš ku do š edesáti (60) dnů  od převzetí  Dí la a o její m uýsledku
informovat Zhotovitele bez zbyteč né ho odkladu.

(b) Pokud provedená Kontrolní  zkouš ka nepotvrdí  jakosti Dí la v souladu s podmí nkami
Smlouvy a těchto obchodní ch podmí nek, má Dí lo vady.

(c) V pří padě, kdy Dí lo má vady podle rnýsledku Kontrolní  zkouš ky, je objednatel oprávněn
jednostranně urěit, Že i přes tuto skuteěnost je Dí lo převzato a kteým z ní ž e uvedených
opatření  bude vada napravena:

(i) sleva z ceny Dí la;

(ii) prodlouŽeni zárué ní  doby Dí la;
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(iii) odstranění vadné  č ásti Dí la věetně stanovení termí nu k odstranění vady

8. LICENCE

8.í  V rozsahu, v jaké m je plnění  ěi jakýkoliv rnýsledek č innosti Zhotovitele pro objednatele dle
Smlouvy, zejmé na pak projektová dokumentace Stavby věetně veš keých dí lč í ch ěástí  a
doplňků  autorským dí lem dle pří sluš né  právní  ú pravy, které  bude poŽí vat jaké koliv ochrany
podle právní ch předpisů  v oblasti ochrany duš evní ho vlastnictví  (dále jen ,,Předmět
licence"), ujednávají  objednateljakoŽto nabyvatel licence a ZhotoviteljakoŽto poskytovatel
licence Smlouvou licenci k uŽití  Předmětu licence opravňují cí  objednatele k uýkonu práv
duš evní ho vlastnictví  ke vš em způ sobů m uŽití  pro ú zemí  celé ho světa (tj. teritoriálně
neomezenou), v neomezené m rozsahu, tedy v nejvyš š í  zákonem pří pustné  mí ře, tj
zejmé na v jaké mkoli mnoŽství  a V neomezené m poč tu uŽití  (dále jen ,,Licence").

8.2 objednatel a Zhotovitel ujednávají  poskytnutí  Licence na dobu trvání  majetkouých práv
autorských k Předmětu licence. Strany si dále sjednávají , ž e po dobu plánované  doby
Životnosti Stavby uvedené  ve Smlouvě nelze Licenci jednostranně vypovědět č i jinak
ukonč it. Strany se dohodly, Že ustanovení  $ 2378 oběanské ho zákoní ku se nepouŽije.

8.3 Uzavření m Smlouvy Zhotovitel poskytuje objednateli převoditelné  a neomezené  právo
zejmé na k jaké mukoliv moŽné mu uŽití  Předmětu licence, zejmé na pak kvytváření  kopií ,
už í vání  a zpří stupnění  dalš í m osobám jaké koliv jeho č ásti a také  jakýchkoliv dokumentů ,
listin, náč rtů , návrhů , změn Dí la, programů  a dat vytvořených nebo poskytnutých
Zhotovitelem objednateli na základě Smlouvy, jež  pož í vá nebo mů Že poŽí vat ochrany
podle právní ch předpisů  v oblasti ochrany duš evní ho vlastnictví , vč etně práva uŽí t Dí lo
v pů vodní  nebo jiným zpracované  č i jinak změněné  podobě, samostatně nebo v souboru
anebo ve spojení  s jiným dí lem ěi prvky, práva upravovat a měnit takováto Dí la, a to za
ú č elem realizace, provozování , už í vání , ú drž by, změn, ú prav, oprav a demolice Stavby
nebo její ch jednotliuých ěástí . Toto právo uděluje Zhotovitel s tí m, Že bude opravňovat také
jakoukoli osobu, která bude řádným vlastní kem nebo uŽivatelem Stavby nebo pří sluš né
č ásti Stavby.

8.4 Zhotovitel tí mto rnýslovně uděluje své  svolení  k veš keým změnám ěi jiným zásahů m do
Dí la, zejmé na moŽnosti upravit nebo změnit Dí lo nebo jeho název, spojit Dí lo s jiným Dí lem
nebo zařadit ho do dí la souborné ho ve smyslu s 2375 obč anské ho zákoní ku bez nároku
Zhotovitele na dodateč nou odměnu. objednatel je oprávněn provádět ěinnosti dle tohoto
ělánku i prostřednictví m třetí  osoby odliš né  od Zhotovitele.

8.5 objednatel se stává oprávněným nabyvatelem Licence okamŽikem uhrazení  ceny za
pří sluš nou ěást Dí la.

8.6 objednatel nabývá vlastnické  právo k hmotným nosiěů m, na kteých je Dí lo (dále také  jen
,,Hmotné  nosiěe*) okamŽikem předání  Hmotné ho nosič e objednateli, přič emŽ ú plata za
převod je již  zahrnuta ve smluvní  Ceně Dí la. o předání  a převzetí  Hmotných nosič ů  se
Strany zavaz$í  sepsat předávací protokol, kteý musí být podepsán oběma Stranami.

8.7 objednatel je oprávněn Licenci dle tohoto ělánku dále poskytnout zcela nebo zěásti třetí
osobě a/nebo postoupit Licenci třetí  osobě, a to opakovaně, ú platně i bezú platně, vč etně
oprávnění  k dalš í mu poskytnutí  podlicence a k dalš í mu postoupení  Licence. K postoupení
Licence uděluje Zhotovitel souhlas jiŽ podpisem Smlouvy. objednatel je v takové m pří padě
povinen Zhotovitele informovat o postoupení  Licence a o osobě postupní ka bez zbyteč né ho
odkladu. Zhotovitel plně odpoví dá za to, Že zhotovení m Dí la a poskytnutí m Licence
k Předmětu licence nebude zasaŽeno do práv třetí ch osob vč etně práv k předmětů m
duš evní ho/prů myslové ho vlastnictví . Poskytovatel zejmé na prohlaš uje, Že Předmět licence
nebude ž ádným způ sobem neoprávněně zasahovat do práv a oprávněných zájmů  třetí ch
osob, řádně zajistí  a vypořádá uŽití  veš keých předmětů  ochrany obsaŽených v Předmětu
licence, neposkytne jaké koli třetí  osobě oprávnění  k uŽití  Předmětu licence V rozporu
s touto Smlouvou, tj. neposkytne jakoukoli licenci k uŽití  Předmětu licence.
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9.2

9.3

9.4

8.8

o

9.í

9.5

9.6

9.7

Pro vš echny pří pady, ve kteých nemů Že Zhotovitel z objektivní ch dů vodů  sám udělit
objednateli Licenci k Předmětu licence, Zhotovitel zajistí , Že třetí  osoba, která je
vykonavatelem majetkových práv autorských, poskýne objednateli bezú platně Licenci
k Předmětu licence, a to nejpozději v den předání  pří sluš né ho Předmětu licence.

zÁnuč ruí  DoBA
Zhotovitel poskýuje objednateli na stavební  práce a na jejich r,nýsledky provedené  dle
Smlouvy záruku za jakost v dé lce uvedené  ve Smlouvě (dále jen ,,Zárué ní  doba").
V pří padě projekč ní  č innosti poskytuje Zhotovitel záruku za jakost a prvotří dní  kvalitu
projektové ho řeš ení  Stavby realizované  na základě objednatelem odsouhlasené  projektové
dokumentace Stavby po záruč ní  dobu, a to v dé lce plánované  doby ž ivotnosti Stavby
uvedené  ve Smlouvě. Pro pří pad vad projektové  dokumentace stavby je Zhotovitel povinen
bezplatně prové st odstranění vady v Záruč ní  době.

Zárué ní  doba poč í ná běž et dnem předání m a převzetí m Dí la nebo jednotlivé  č ásti Dí la v
pří padě převzetí Dí la po ěástech.

Dí lo má vady, pokud jeho provedení  nebo vlastnosti neodpoví dají  poŽadavků m ujednaným
ve Smlouvě nebo jiné  dokumentaci, která se vztahuje k provedení  Dí la.

Zhotovitel odpoví dá za vady, které  má Dí lo v době předání  nebo které  se vyskytly v Zárué ní
době. Za vady Dí la, které  se projevily po Záruění  době, odpoví dá Zhotovitel v pří padě, Že
jejich pří ěinou bylo poruš ení  povinností  Zhotovitele. Zhotovitel neodpoví dá za vady
způ sobené  nesprávným provozování m Dí la, jeho poš kození m Živelnou událostí  nebo třetí
osobou.

objednatel je povinen zjiš těné  vady pí semně reklamovat u Zhotovitele, a to do 14
pracovní ch dnů  ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak
se projevuje, zda pož aduje vadu odstranit nebo zda poŽaduje slevu z ceny Dí la.

Nejedná-li se o vadu zjiš těnou na základě Kontrolní  zkouš ky a nedohodnou-li se Strany
jinak, Zhotovitel zapoěne s odstraňování m reklamované  vady do 10 dnů  ode dne doruč ení
pí semné ho oznámení  o vadě. V pří padě havárie brání cí  plynulé mu provozu započ ne
Zhotovitel s odstranění m vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od její ho oznámení , pokud se
Smluvní  strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní  reklamované  vady v technologicky
nejkratš í m termí nu, nejdé le vš ak v termí nu dohodnuté m s objednatelem. JestliŽe Zhotovitel
neodstraní  vadu v dohodnuté m termí nu, je objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele
vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí  osoby. objednatelje povinen umoŽnit Zhotoviteli
odstranění vady. Zhotovitelje povinen nastoupit k odstranění  vady i v pří padě, Že reklamaci
neuznává.

oznámení  o ukoněení  odstranění  vady a předání  provedené  opravy objednateli provede
Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku ve stejné
dé lce jako je uvedena v tomto č lánku, která poč í ná běŽet dnem předání  a převzetí  opravy
potvrzení m předávací ho protokolu oběma Smluvní mi stranami a ostatní mi ú ěastní ky ří zení
o předání  a převzetí  opravy.

NÁHRADA ÚJMY, VYŠ Š í  Moc A PRoDLENí  srRRru
Náhrada ú jmy

(a) Uplatnění m nároku na zaplacení  smluvní  pokuty nebo její m zaplacení m není  dotč en
nárok objednatele poŽadovat po Zhotoviteli náhradu ú jmy v plné  \4ýš i.

(b) Zhotovitel souhlasí , Že jeho práva na náhradu jaké koli majetkové  nebo nemajetkové
ú jmy vů č i objednateli jsou omezena pouze na náhradu skuteěné  š kody způ sobené
zaviněně objednatelem a V rozsahu dovolené m právní mi předpisy vyluč ují jakákoli práva
Zhotovitele na náhradu nemajetkové  ú jmy a uš lé ho zisku.

(c) Zhotovitel se mů Že č ásteěně nebo ú plně zprostit povinnosti k nárhadě ú jmy, pokud
jednoznaěně a nezpochybnitelně prokáž e, ž e ú jma vznikla v pří ěinné  souvislosti s
pokynem objednatele, Zhotovitel objednatele na moŽný vznik té to ú jmy předem
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prokazatelně upozornil a objednatel na plnění  pokynu rnýslovně i přes toto upozornění
trval.

(d) Zhotovitel bere na vědomí , Že pokud neuvědomí  objednatele o jaké koli hrozí cí  č i vzniklé
ú jmě a neumoŽní  tak objednateli, aby uěinil kroky k zabránění  vzniku ú jmy č i k její mu
zmí rnění , má objednatel proti Zhotoviteli nárok na náhradu ú jmy, která tí m objednateli
vznikla.

(e) V pří padě, ž e na základě vady Dí la dojde k realizaci dodateč ných stavební ch prací ,
vzniká objednateli právo na náhradu ú jmy ve \aýš i z\^ýš ených nákladů  spojených
s realizací  dodateěných stavební ch prací  oproti nákladů m, které  by vynaloŽil, kdyby
pří sluš nou vadu Dí lo neobsahovalo. Jedná se předevš í m o náklady spojené
s pořádání m nové ho zadávací ho ří zení , pří padné  náklady spojené  s prodlouŽení m
harmonogramu dí la, pří padné  marně vynaloŽené  náklady (např' v dů sledku potřeby č ást
dí la/stavby odstranit, tj. cena práce, která musela být odstraněna, plus cena za vlastní
bourací  práce) a ví cenáklady, náklady, které  nesplňují  podmí nky způ sobilostiuýhradně v
dů sledku poruš ení  povinnosti Zhotovitele zhotovit Dí lo bez vad.

'l0.2 Vyš š í  moc, prodlení  Stran

(a) Pokud některé  ze Stran brání  ve splnění  jaké koli její  povinnosti ze Smlouvy překáŽka v
podobě vyš š í  moci, nebude tato Strana v prodlení  se splnění m pří sluš né  povinnosti, ani
odpovědná za ú jmu plynoucí  z její ho poruš ení . Pro yylouč ení  pochybností  se předchozí
věta uplatní  pouze ve vztahu k povinnosti, jqí ž  splnění  je pří mo nebo bezprostředně
vylouěeno vyš š í  mocí .

(b) Vyš š í  mocí  se pro ú č ely Smlouvy rozumí  mimořádná událost, okolnost nebo překáŽka,
kterou pří sluš ná Strana při vynaloŽení  náleŽité  pé ěe nemohla před uzavření m Smlouvy
předví dat ani jí  předejí t a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové  Strany a nebyla
způ sobena ú myslně ani z nedbalostijednání m nebo opomenutí m té to Strany. Takouými
událostmi, okolnostmi nebo překáŽkamijsou zejmé na, nikoliv vš ak uýluč ně:

(i) Živelné  události- zemětřesení , záplavy, vichřice atd';

(ii) události souvisejí cí  s ěinností  č lověka - např. války, oběanské  nepokoje, havárie
letadel, radioaktivní zamoření š těpným materiálem nebo radioaktivní m odpadem,
nikoli vš ak stávky zaměstnanců , hospodářské  poměry a podobné  okolnosti
souvisejí cí s č inností  Strany, která se Vyš š í  moci dovolává;

(iii) epidemie, karanté na, ěi krizová a dalš í opatření  orgánů  veřejné  moci, a
to zejmé na epidemie koronaviru označ ované ho jako sARs CoV-2 (způ sobují cí ho
nemoc covlD-19, jak mů Že být virus někdytaké  vpraxioznač ován), a stí m
souvisejí cí  existují cí č i budoucí  krizová opatření , jiná opatření , nové  právní
předpisý, správní  akty č i zásahy orgánů  veřejné  moci Č eské  republiky č i jiných
států , zejmé na dle zákona ě. 240l2oa0 sb., o krizové m ří zení  a o změně
někteých zákonů , ve znění  pozdějš í ch předpisů , č i jiných relevantní ch právní ch
předpisů ;

(iv) obecně závazné  akty státní ch a mí stní ch orgánů  - zákony, naří zení , vyhláš ky
atd., vč etně pokynů  objednatele z nich nezbytně vycházejí cí ch, nikoli vš ak
správní , soudní  nebo jiná rozhodnutí  v konkré tní  věci vydaná k tí Ži smluvní  strany
dovolávají cí  se zásahu vyš š í  moci, pokud je dů vodem jejich vydání  poruš ení
právní  povinnosti touto Stranou nebo její  nedbalost.

(c) Pro vylouč ení  pochybností  se uvádí , Že za vyš š í  moc se nepovaŽuje jaké koliv prodlení  s
plnění m závazkÚ které hokoli z poddodavatelů  Zhotovitele, jakož  ani finanění  situace,
insolvence, reorganizace, konkurs, vyrovnání , likvidace ěi jiná obdobná událost týkají cí
se Zhotovitele nebo jaké hokoliv jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek
Zhotovitele nebo jaké hokoliv smluvní ho dodavatele Zhotovitele.

(d) Strana dotč ená vyš š í  mocí  je povinna informovat druhou Stranu o existenci překáŽky v
podobě vyš š í  moci bez zbytecné ho odkladu a dále podniknout veš keré  kroky, které  lze
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po takové  Straně rozumně poŽadovat, aby se zmí rnil vliv vyš š í  moci na plnění  povinností
dle Smlouvy.

(e) Pokud bude zásah vyš š í  moci přetrvávat dé le neŽ ětyři (a) měsí ce, je kterákoliv ze Stran
oprávněna od Smlouvy odstoupit. Na základě odstoupení  od Smlouvy ztohoto dů vodu
nevznikají  druhé  Straně ž ádné  nároky na náhradu š kody nebo smluvní  pokuty, jeŽ jinak
tato Smlouva mů Že s odstoupení m spojovat, nejsou vš ak dotěeny nároky Stran řádně
vzniklé  do té  doby'

(0 Žaana Strana není  odpové dná za prodlení  se splnění m své ho závazku v pří padě, ž e i
druhá Strana je v prodlení  se splnění m své ho synallagmatické ho závazku.

11. PRoHLÁš ENí ZHoToVITELE
Zhotovitel prohlaš uje, Že uvedená prohláš ení jsou platná ke dni uzavření  Smlouvy, a Zhotovitel se
zavazuje zajistit, Že budou platná aŽ do doby dokonč ení  Dí la:

11.1 Zhotovitel je spoleěností  zaloŽenou, zapsanou a platně existují cí  podle práva Č eské
republiky;

11.2 Zhotovitel je oprávněn uzavří t a plnit Smlouvu a disponuje veš keými veřejnoprávní mi
oprávnění mi č i povolení mi, která jsou pro provádění  Dí la právní mi předpisy vyŽadována;

11.3 Zhotovitel není  stranou Žádné  smlour4y, která má nebo by mohla mí t jakýkoli podstatný
negativní  vliv na jeho podnikání , povinnosti č i majetek;

11.4 V souč asné  době neprobí há ani nehrozí  ž ádné  soudní , správní  č i rozhodč í  ří zení  vů ěi
Zhotoviteli nebo jeho majetku, které  by mohlo mí t podstatný negativní  vliv na jeho
podnikání , povinnosti č i majetek;

11.5 Zhotovitel neprodleně oznámí  objednateli vš echna soudní , správní  ěi rozhoděí  ří zení
probí hají cí  nebo hrozí cí  vů ěi Zhotoviteli nebo jeho majetku, která by mohla mí t podstatný
negativní  vliv na jeho podnikání , povinnosti ěi majetek;

í í .6 Veš keré  pí semné  informace poskytnuté  Zhotovitelem nebo jeho jmé nem objednateli, jeho
zástupců m ěi poradců m v prů běhu jednání  o uzavření  Smlouvy byly k datu jejich předlož ení
(pokud nebyly nahrazeny ěi změněny jinou informací  poskytnutou Zhotovitelem následně)
pravdivé , ú plné  a přesné  ve vš ech podstatných ohledech, a Zhotovitel si není  vědom
ž ádných podstatných skuteěností  ěi okolností , které  by objednateli neoznámil a které  by,
pokud by byly objednateli známy, mohly mí t podstatný vliv na rozhodnutí  objednatele
uzavří t č i neuzavří t se Zhotovitelem Smlouvu;

11.7 Zhotovitel neprovedl ž ádné  kroky ani nebylo zahájeno ž ádné  ří zení  (a nic takové ho podle
nejlepš í ho vědomí  Zhotovitele ani nehrozí ), které  by vedlo k likvidaci ěi zahájení
insolvenění ho ří zení  vů č i Zhotoviteli;

11.8 Zhotovitel neprodleně oznámí  objednateli, ž e byly uč iněny urč ité  kroky nebo bylo zahájeno
urěité  ří zení , které  by mohlo vé st k likvidaci č i zahájení  insolvenč ní ho ří zení vů č iZhotoviteli;

'l'l.9 Zhototovitel se podrobně seznámil s povinnostmi, které  mu vyplývají  ze Smlouvy a s
dů sledky, které  způ sobí  jejich pří padné  nesplnění .

12. PoJ!Š TĚNí zHorouTELE
'l2.1 Provádění  stavební ch prací

(a) Zhotovitel prohlaš uje, Že má ke dni uzavření  Smlouvy sjednáno dále uvedená pojiš tění a
tato pojiš tění  bude udrŽovat do data uvedené ho ve Smlouvě a bude řádně platit pojistné ,
jakoŽ i plnit vš echny dalš í  povinnosti z pojiš tění  vyplývají cí , tak aby pojistné  plnění
nebylo ohroŽeno.

(b) Zhotovitel je povinen zajistit:
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12.2

12.3

'12.4

12.5

13.

13.1

(i) pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou třetí m osobám č i objednateli
vč etně pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou stavební  a montáŽní
č inností  na pojistnou ěástku, její Ž minimální  rnýš e je stanovena ve Smlouvě; a

(ii) pojiš tění  stavebně montáŽní ch rizik zdů vodu vyš š í  moci, Živelné  pohromy nebo
zásahu třetí  osoby při rnýstavbě Dí la na pojistnou č ástku, její Ž minimální  výš e je
stanovena ve Smlouvě; a

(iii) pří padná dalš í pojiš tění , vyž adovaná podle Smlouvy a/nebo právní ch předpisů .

Provádění  projekč ní ch č inností
(a) Zhotovitel prohlaš uje, Že má ke dni uzavření  Smlouvy sjednáno dále uvedená pojiš tění  a

tato pojiš tění bude udrŽovat do data uvedené ho ve Smlouvě a bude řádně platit pojistné ,
jakoŽ i plnit vš echny dalš í  povinnosti z pojiš tění  vyplývají cí , tak aby pojistné  plnění
nebylo ohroŽeno.

(b) Zhotovitelje povinen zajistit

(i) pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou třetí m osobám č i objednatele na
pojistnou č ástku, její Ž minimální  rnýš e je stanovena ve Smlouvě; a

(ii) pří padná dalš í  pojiš tění , vyŽadovaná podle Smlouvy a/nebo právní ch předpisů .

Zhotovitel není  oprávněn sní Žit rnýš i pojistné ho krýí  nebo podstatným způ sobem změnit
podmí nky pojiš tění  odpovědnosti v neprospěch objednatele bez předchozí ho pí semné ho
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je povinen na předchozí  Žádost objednatele kdykoliv po dobu trvání  Smlouvy
předloŽit objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo potvrzení  pří sluš né  pojiš ť ovny,
pří p. potvzení  pojiš ť ovací ho zprostředkovatele (insurance broker), prokazují cí  existenci
jejich poj iš tění  odpovědnosti.

Pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou Zhotovitelem třetí m osobám musí  rovněŽ
zahrnovat i pojiš tění  vš ech pří padných poddodavatelů  Zhotovitele, pří padně je Zhotovitel
povinen zajistit, aby obdobné  pojiš tění  v přiměřené m rozsahu sjednali i vš ichni jeho
poddodavatelé , kteří se pro něj budou podí let na poskytování  plnění  dle Smlouvy.

oDsToUPENí  oD SMLoUVY
objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v zákonem stanovených pří padech a dále
v následují cí ch pří padech:

(a) zjistí -li po uzavření  Smlouvy, ž e nebude schopen plnit své  finanč ní  závazky ze Smlouvy
vyplývají cí , aěkoliv před uzavření m Smlour4y na základě jemu dostupných informací  tuto
skuteěnost nepředví dal a ani předví dat nemohl (zejmé na nebudou-li objednateli
přiděleny rozpoč tové  prostředky). V takové m pří padě objednatel uhradí  Zhotoviteli tu
č ást plnění , která jiŽ byla na základě Smlouvy Zhotovitelem provedena do okamŽiku
doruč ení  odstoupení  od Smlouvy Zhotoviteli;

(b) vů ěi Zhotoviteli bude probí hat insolvenč ní  ří zení , v němŽ bude vydáno rozhodnutí
o ú padku, nebo insolvenč ní  návrh bude zamí tnut proto, ž e majetek Zhotovitele
nepostač uje k ú hradě nákladů  insolvenč ní ho ří zení , nebo jestliŽe Zhotovitel vstoupí  do
likvidace;

(c) Zhotovitel nedodrž í  podmí nky stanovené  pro změnu poddodavatelů  stanovené  ve
Smlouvě;

(d) Zhotovitel pozbude oprávnění  vyŽadované ho právní mi předpisy kěinnostem, k jejichŽ
provádění je Zhotovitel povinen dle té to Smlouvy;

(e) Zhotovitel pozbude které hokoliv jiné ho kvalifikainí ho předpokladu, jehoŽ splnění  bylo
předpokladem pro zadání  Veřejné  zakázky;

(0 Zhotovitel ve lhů tě do 10 dnů  od doruěení  výzvy objednatele neprokáŽe a nedoloŽí
trvání  platné  a ú č inné  pojistné  smlouvy dle Smlouvy;
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(g) Zhotovitel poruš í  tuto Smlouvu podstatným způ sobem, přiěemŽ za podstatné  poruš ení
se povaŽuje opakované  poruš ení  jiné  dohodnuté  povinnosti, které  pří sluš ný Zhotovitel
nenapraví  ani vdodateč né  lhů tě pro nápravu, která nebude kratš í  neŽ 10kalendářní ch
dnů  od výzvy ze strany objednatele;

(h) Zhotovitel se dopustí  závaž né ho č i opakované ho pochybení  při plnění  tohoto nebo
jiné ho smluvní ho vztahu s objednatelem, které  vedlo ke vzniku š kody, k předč asné mu
ukoněení  smluvní ho vztahu nebo jiným srovnatelným sankcí m;

(i) Zhotovitel se stalfakticky nebo právně nezpů sobilým ke zhotovení  Dí la.

13.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v pří padě, Že objednatel bude v
prodlení  s ú hradou Faktury nebo její  č ásti po dobu delš í  neŽ š edesát (60) dnů  a své
prodlení  nenapravil ani na základě předchozí  pí semné  výzw Zhotovitele k nápravě. Pro
vylouěení  pochybností  se uvádí , Že Zhotovitel není  oprávněn od Smlouvy odstoupit nebo ji
vypovědět č i jinak jednostranným ú konem ukonč it její  ú ěinnost jakýmkoliv jiným způ sobem,
neŽ jaký je sjednán ve Smlouvě a v těchto obchodní ch podmí nkách. Veš kerá dispozitivní
ustanovení  oběanské ho zákoní ku umoŽňují cí  takové  jednostranné  ukonč ení  Smlouvy se
tí mto vyluč ují .

í  3.3

13.4

í  3.5

í 3.6

14.

'14.'l

14.2

odstoupení od Smlouvy musí  být provedeno pí semně a musí být doruč eno druhé  Straně.

V pří padě odstoupení  od Smlouvy Smlouva zaniká ke dni doruč ení  odstoupení  od Smlouvy
druhé  Straně (tj. s ú č inky ex nunc).

Pokud není  ve Smlouvě uvedeno jinak, v pří padě předč asné ho ukonč ení  Smlouvy se
Strany zavazují  vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti vyplývají cí  ze Smlouvy do
š edesáti (60) dnů  od její ho zániku.

Ukonč ení m od Smlouvy nejsou dotč ena práva Stran na ú hradu smluvní ch sankcí  a na
náhradu ú jmy, jakoŽ i nároky objednatele na odstranění  pří padných vad jiŽ provedené ho
Dí la č i ujednání  t'ýkají cí  se záruky na jakost Dí la, popř. Licence.

oŮvĚnruÉ  INFoRMAcE
Strany jsou povinny utajit veš keré  informace, které  se dozvěděly v rámci uzaví rání  a plnění
Smlouvy, tvoří cí  její  obsah, a informace, které  si vzájemně sdělily nebo které  vyplynou z
plnění  Smlouvy (dále jen ,,Dů věrné  informace").

Strany nesdělí  Dů věrné  informace třetí  osobě a přijmou taková opatření , která znemoŽní
jejich pří stupnost třetí m osobám. Ustanovení  předchozí  věty se nevztahuje na Dů věrné
informace:

(a) které  byly v době jejich zveřejnění vš eobecně známými;

(b) které  se staly nebo stanou vš eobecně známými č i dostupnými jinak neŽ poruš ení m
povinností  Stran, jejich zaměstnanců , poradců  nebo konzultantů  vyplývají cí ch ze
Smlouvy;

(c) které  byly zveřejněny na základě povinnosti dané  obecné  závaznými právní mi předpisy
nebo na základě pravomocné ho soudní ho rozhodnutí  nebo pravomocné ho rozhodnutí
orgánů  státní správy;

(d) k jejichŽ zveřejnění  dala druhá Strana r,nýslovný souhlas.

Není -li ve Smlouvě uvedeno jinak, Strany potvrzují , Že skuteěnosti uvedené  ve Smlouvě
nepovaž ují  za obchodní  tajemství  podle s 504 oběanské ho zákoní ku a udělují  svolení
k jejich uŽití  a zveřejnění  bez stanovení  jakýchkoli dalš í ch podmí nek.
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14.3

14.4

14.5

í 5.
í 5.1

15.2

Strany smí  Dů věrné  informace poskytnout srným spolupracovní ků m jen tehdy, jestliŽe tito
spolupracovní ci budou vázáni, ať  uŽ na základě Smlouvy ěi zákona, povinností  zachovávat
dů věrnost Dů věrných informací , a to přinejmenš í m v rozsahu dle Smlouvy. Strany plně
odpoví dají  za poruš ení  té to povinnosti ze strany srných spolupracovní ků  tak, jako by
Smlouvu poruš ily samy.

Zjistí -li Strana, ž e doš lo nebo mů Že dojí t k prozrazení  resp. zí skání  Dů věrných informací
neoprávněnou osobou, zavaz$e se neprodleně informovat o té to skuteč nosti druhou
Stranu a podniknout veš keré  kroky potřebné  k zabránění  vzniku ú jmy nebo k její mu
maximální mu omezení .

Strany se zavazqí  vrátit si na jejich Žádost neprodleně veš keré  materiály obsahují cí
Dů věrné  informace vč etně vš ech pří padných kopií  nebo pí semně ěi e-mailem potvrdit, Že

ýto materiály, resp. kopie byly zniěeny.

ZMĚNY sMLoUVY, pí seuruÁ FoRMA, DoRUč oVÁNí
Smlouva mů Že být měněna pouze pí semnými dodatky odsouhlasenými oběma Stranami a
při dodÉ ení m nálež itostí  daných zzvz, ryjma změny kontaktní ch ú dajů  Stran, pokud se
týkají  adres, jmen, telefonní ch, faxových a e - mailouých spojení , kde postaěí jednostranné
oznámení  zaslané  druhé  Straně. objednatel mů Že namí tnout neplatnost smlouvy a/nebo
její ho dodatku z dů vodu nedodrŽení  formy kdykoliv, a to i kdyŽ jiŽ bylo zapoěato s plnění m.

Pro ú č ely Smlouvy a těchto obchodní ch podmí nek se rnýluěně v dále uvedených pří padech
a v pří padech uvedených ve Smlouvě nebo v těchto obchodní ch podmí nkách za pí semnou
formu povaŽuje listinná forma, a to pro komunikaci Stran, její mž  předmětem je (i) ukonč ení
Smlouvy nebo (ii) změna Smlouvy nebo (iii) odstranění  závadné ho stavu vyvolané ho
některou ze Stran poruš ení m povinnosti vyplývají cí ze Smlouvy a/nebo těchto vš eobecných
a/nebo jednotli\4ých zvláš tní ch podmí nek (např. prodlení  se splnění m Dí la ve stanovené m
termí nu, prodlení  s ú hradou Faktury a poskytnutí  dodateč né  lhů ty pro odstranění
závadné ho stavu), a to vč etně uplatnění  práv zodpovědnosti za vady, nebo (iv) uýzvy
k ú hradě smluvní ch pokut některou ze Stran, přič emŽ oznámení  uvedená v bodech (i) aŽ
(iv) věetně v tomto ilánku těchto obchodní ch podmí nek musí  být doruč ena na aktuální
adresu sí dla druhé  Strany. oznámení  dle tohoto č lánku těchto obchodní ch podmí nek
mohou být doruč ena (i) osobně, (ii) doporuč eným dopisem poš tou s potvrzení m o doruč ení
nebo (iii) kuýrní  sluŽbou s potvrzení m o doruěení . oznámení  dle tohoto ělánku těchto
obchodní ch podmí nek budou povaŽována za řádně doruč ená rovněŽ v pří padě, kdy budou
doruěena do datové  schránky druhé  Strany z datové  schránky Strany ěiní cí  takové
oznámení .

RozHoDNÉ  pnÁvo A VÝLUKY
Práva a povinnosti Stran uýslovně neupravená touto Smlouvou se ří dí  ieským právní m
řádem, zejmé na pak obč anským zákoní kem. Strany se dohodly, Že na práva a povinnosti
vyplývají cí  ze Smlouvy se nepouŽijí  veš kerá ustanovení  Ví deňské  ú mluvy o mezinárodní
koupi zboŽí , jejichŽ vylouěení tato ú mluva připouš tí .

Jakýkoliv spor mezi Stranami vzniklý v souvislosti s touto Smlouvou bude s koneěnou
platností  vyřeš en pří sluš nými soudy Č eské  republiky podle procesní ch předpisů  Č eské
republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak. Strany se dohodly, Že mí stně pří sluš ným
soudem k projednání  těchto sporů  je obecný soud objednatele.

Pokud se jaké koli ustanovení  Smlouvy a/nebo obchodní ch podmí nek stane nebo bude
urč eno jako neplatné , neú ěinné  nebo nevynutitelné , pak taková neplatnost, neú č innost
nebo nevynutitelnost neovlivní  (v nejvyš š í  moŽné  mí ře dovolené  právní mi předpisy)
platnost, ú ěinnost nebo vynutitelnost ostatní ch ustanovení  Smlouvy a obchodní ch
podmí nek. Pro takouý pří pad se Strany zavazují , ž e bez zbyteč né ho odkladu nahradí
neplatné , neú ěinné  nebo nevynutitelné  ustanovení  ustanovení m platným, ú č inným a
vynutitelným, aby v maximální  moŽné  mí ře dovolené  právní mi předpisy bylo moŽné
dosáhnout stejné ho ú ěinku a r,nýsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovení m,
popří padě uzavřou novou smlouvu.
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17.

17.1

17.2

17.3

17.4

Strany ve smyslu s 630 odst. 1 obč anské ho zákoní ku prodluŽují dé lku promlěecí  doby práv
objednatele, jakoŽto věřitele, vyplývají cí ch ze Smlouvy na dobu patnácti (15) let'

Pro pří pad uzaví rání  té to Smlouvy a dodatků  k ní  Strany vyluěují  pouŽití  s 1740 odst. 3
obč anské ho zákoní ku, podle něhož  Smlouva č i dodatek mohou být uzavřeny i při
nedosaž ení  ú plné  shody projevů  vů le Stran.

Zhotovitel na sebe bere ve smyslu s 1765 odst. 2 obč anské ho zákoní ku, resp. $ 2620 odst.
2 obč anské ho zákoní ku nebezpeč í  změny okolností . Zhotoviteli tak nevznikne právo
domáhat se obnovení  jednání  o Smlouvě v pří padě podstatné  změny okolností  ve smyslu $
1765 odst' 'l obč anské ho zákoní ku ani právo poŽadovat zrnýš ení  Ceny Dí la soudem
v pří padě zcela mimořádných nepředví datelných okolností  dle ustanovení  $ 2620 odst. 2
obč anské ho zákoní ku. Zhotovitel není  oprávněn podat v souladu s ustanovení m S 1766
obč anské ho zákoní ku návrh soudu na změnu závazku ze Smlouvy.

S ohledem na uzavření  Smlouvy mezi podnikateli v rámci jejich podnikání  se Strany dále
v souladu s ustanovení m $ 1801 obč anské ho zákoní ku dohodly, Že pro ú č ely Smlouvy se
nepouŽijí  ustanovení  s 1799 a $ 1800 oběanské ho zákoní ku o smlouvách uzaví raných
adhezní m způ sobem.

Zhotovitel se podle s 2000 odst. 2 obč anské ho zákoní ku vzdává práva domáhat se zruš ení
závazku ze Smlouvy.

Ustanovení  s 1808 a 1809 (závdavek), s 1987 odst.2 (započ tení  neurč itých a nejistých
pohledávek)' s 2050 (smluvní  pokuta a náhrada š kody) a $ 2609 (své pomocný prodej)
obč anské ho zákoní ku se na tuto Smlouvu a na vztahy ze Smlouvy vyplývají cí  nepouŽijí .
Pro vylouč ení  vš echny pochybností  se uvádí , ž e závazek dle Smlouvy není  fixní m
závazkem podle $ 1980 obč anské ho zákoní ku.

Ustanovení  s1932 a $1933 obč anské ho zákoní ku se na tuto Smlouvu nepouŽijí . Existuje-li
ví ce splatných závazků  vzniklých ze Smlouvy, je rnýhradní m právem objednatele urč it, na
jaký závazek bude nejdří ve plněno.

Strany vyluč ují  pro Smlouvu pouŽití  ustanovení  s 2609 oběanské ho zákoní ku o
své pomocné m prodeji a ustanovení  $ 2595 obč anské ho zákoní ku o odstoupení  Zhotovitele
pro nevhodný pří kaz nebo nevhodnou věc. Strany prohlaš ují , Že pro právní  vztah zaloŽený
touto Smlouvou se rovněŽ yyluč uje aplikace s 2611 obč anské ho zákoní ku (moŽnost
poŽadovat poskytnutí  přiměřené  č ásti odměny).

Pro vylouěení  pochybností  Strany ujednávají , Že ke splnění  peněŽité ho dluhu podle
Smlouvy nelze pouŽí t směnku'

Z^KMZAPoČ TENí , zAsTAVENí  A PosToUPENÍ
Zhotovitel je oprávněn započ í st své  splatné  i nesplatné  pohledávky vů č i objednateli
uýluč ně na základě předchozí  pí semné  dohody s objednatelem.

Zhotovitel je oprávněn zastavit jaké koli své  pohledávky vů ěi objednateli vyplývají cí  ze
Smlouvy a/nebo obchodní ch podmí nek r,nýluč ně na základě předchozí  pí semné  dohody s
Objednatelem.

Zhotovitel není  oprávněn postoupit jakákoli svá práva vyplývají cí  ze Smlouvy a/nebo
obchodní ch podmí nek na třetí osobu bez předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele, a
to ani č ásteč ně.

Zhotovitel je oprávněn postoupit Smlouvu jako celek na třetí  osobu pouze s rnýslovným
předchozí m pí semným souhlasem objednatele.

objednatel je oprávněn postoupit jakákoliv práva vyplývají cí  ze Smlouvy a/nebo
obchodní ch podmí nek anebo postoupit Smlouvu jako celek na třetí  osobu i bez souhlasu
Zhotovitele, avš ak pouze tehdy, pokud se tak stane v rámci koncemu, jehoŽ je objednatel
č lenem.

17.5

23



í 8.
18.1

18.2

í 9.
í 9.1

19.2

í 9.3

19.4

í 9.5

ÚÓruruosr sMLoUVY A REGIsTR SMLUV oBJEDNATELE

Vztahuje-li se na Smlouvu povinnost uveřejnění  v registru smluv dle zákona é ' 34ol2o15
Sb., o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti někteých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí  její  uveřejnění  objednatel. Smlouva
v takové m pří padě nabývá ú č innosti její m uveřejnění m v registru smluv a Zhotovitel je
oprávněn započ í t s plnění m podle Smlouvy nejdří ve po nabýí  ú č innosti Smlouyy.
V ostatní ch pří padech nabývá Smlouva ú č innosti dnem její ho uzavření .

Zhotovitel souhlasí  s tí m, aby Smlouva byla uvedena v centrální  evidenci smluv
objednatele (cEs TsK), která je veřejně pří stupná a která obsahuje ú daje o Stranách,
předmětu Plnění , č í selné  označ ení  a datum její ho podpis.

zÁvĚneč ruÁ uueoruÁruí

Smlouva obsahuje ú plné  ujednání o předmětu Smlouvy a vš ech náleŽitostech, které  Strany
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které  považ ují  za dů leŽité  pro závaznost Smlouvy.
Žaang projev vů le Stran uěiněný přijednání  o Smlouvě ani projev vů le uč iněný po uzavření
Smlouvy nesmí  být vykládán V rozporu s rnýslovnými ustanovení mi Smlouvy a nezakládá
ž ádný závazek ž ádné  ze Stran. Smlouva nahrazuje veš keré  ostatní  pí semné  ěi ú stní' dohody uč iněné  ve věci předmětu Smlouvy'

Strany sjednávají , Že si nepřejí , aby nad rámec rnýslovných ustanovení  Smlouvy byla
jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní  č i budoucí  praxe zavedené  mezi
Stranami č i zvyklostí  zachovávaných obecně ěi v odvětví  týkají cí m se předmětu Smlouvy,
ledaŽe je ve Smlouvě r,nýslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedené ho si Strany potvrzují ,
ž e si nejsou vědomy ž ádných dosud mezi nimi zavedených obchodní ch zvyklostí ěi praxe.

Strany si sdělily vš echny skutkové  a právní  okolnosti, o nichŽ k datu podpisu Smlouvy
věděly nebo vědět musely, a které  jsou relevantní  ve vztahu k uzavření  Smlouvy. Kromě
ujiš tění , která si Strany poskytly ve Smlouvě, nebude mí t Žádná ze Stran ž ádná dalš í  práva
a povinnosti v souvislosti s jakýmikoli skuteč nostmi, které  lyjdou najevo a o kteých
neposkytla druhá Strana informace při jednání  o Smlouvě. Výjimkou budou pří pady, kdy
daná Strana Úmyslně uvedla druhou Stranu ve skutkorný omyl ohledně předmětu Smlouvy.

JestliŽe kterákoli ze Stran přehlé dne nebo promine jaké koliv neplnění , poruš ení , prodlení
nebo nedodrŽení  nějaké  povinnosti vyplývají cí  ze Smlouvy, pak takové  jednání  nezakládá
vzdání  se takové  povinnosti s ohledem na její  trvají cí  nebo následné  neplnění , poruš ení
nebo nedodrž ení  a ž ádné  takové  vzdání  se práva nebude povaŽováno za ú ěinné , pokud
nebude pro kaŽdý jednotliuý pří pad vyjádřeno pí semně.

Tyto obchodní  podmí nky nabývají  platnosti a ú ěinnostijakoŽto nedí lná souěást Smlouvy ve
stejný den, kdy nabude ú č innosti Smlouva.
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Pří loha é .2- Podrobná specifikace Dí la

Dí lo"Barrandovský most, Praha 4 a 5, ě. akce 99917412, Expertní  technické  posouzení  a
kontrola DVZDSPiPDPS" spoč í vá zejmé na v:

'1. Seznámení  s poskytnutými podklady DVZ|PDPS a DSP(Kapitola E'zov)
2. odbomé  technické  posouzení  návrhu rekonstrukce Barrandovské ho mostu V031.1 a
v031.2 (DVZPDPS so 201) a Rampy X038 (so203)s dů razem na poloŽky:

2'1. Celková koncepce navrŽené  rekonstrukce na principu vnesení  dodateěné ho
předpětí  věetně statické ho posouzení
2.2. Vhodnost a Úč elnost dodateč né  diagnostiky mostu, monitoringu konstrukcí
během stavby a po její m dokoněení
2.3. Navrž ené  konstrukč ní  skladby vč etně sanaění ch postupů  a vozovkové ho
souvrství
2.4. NavrŽené  technologické  postupy vč etně návrhu rnýměny mostní ch loŽisek a
závěrť l
2.5. Kontrola souladu technické ho řeš ení  a soupisu prací

3. odborné  technické  posouzení  návrhu demolice a r,nýstavby nové  nájezdové  rampy
Strakonická V035 (DVZPDPS so 202) s dů razem na poloŽky:

3.1. Celková koncepce nově navrŽené  konstrukce vč etně statické ho posouzení
3.2' NavrŽené  konstrukč ní  skladby vč etně vozovkové ho souvrství
3.3. NavrŽené  technologické  postupy
3.4. Kontrola souladu technické ho řeš ení  a soupisu prací

4. odborné  technické  posouzení  návrhu so 660 ochrana trakce TT v ul. Modřanská vč etně
zpracování  stanoviska DPP a's. a So 661 ochrana Železnice věetně zapracování  stanoviska
sŽaČ o
5. Kontrola a posouzení  vhodnosti navrŽené  etapizace celkové  rekonstrukce vč etně
doč asných stavební ch opatření .
6. Uspořádání  minimálně 1 uýrobní ho rnýboru a závěreč né  vyhodnocení a doporuč ení  dalš í ho
postupu

PouŽité  zkratky:
Dvz _ Dokumentace pro rnýběr zhotovitele
DsP - Dokumentace pro stavební povolení
PDPD - Projektová dokumentace pro provedení stavby
zov -Zásady organizace yýstavby
TT - Tramvajová trať
DPP - Dopravní  podnik hl.m.Prahy, akciová společ nost
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Technická správa komunikaci
hl. m. Prahy, a.s.
lng. Josef Richtr
Řásnovka 770/8

{í0 00 Praha '| - Staré Město

Vyřizuje: lng' Jana zem4ová Němcová

cenová nabidka dle poptávky ze dne 20.7.2021

BARRANDoVSKÝ MosT, PRAHA 4 a 6, 2. ETAPA cELKoVÁ REKoNSTRUKCE,
č.nrce 99917412. ExPERTNÍTEcHNlcKÉ posouzENíA KoNTRoLA DVzPDPs.

lnženýrská činnost spočívajÍciv technickém posouzenÍ zadávacÍ dokumentace
DVZ v podroónosťj PDPS včetně soupisu pracl, kterou zpracovalo sdruženl NovAPo,

vedoucí sdruženÍspolečnost Novák Partner s.r'o', 06/2021 na akci "Barrandovský most,
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Pří loha č . 8 _ Kontaktní  ú daje

1. Kontaktní  osoby ve věci smluvní ch otázek na straně objednatele.

Kontaktní  osobou pro komunikaci ve věcech jaké koliv změny, ukoněení  č ijaké koliv dalš í
komunikace ohledně té to Smlouyy jsou:

lng. Josef Richtr

telefon: +420 602 645 843
e-mail: josef.richtr@tsk-praha.cz
Korespondenč ní  adresa: Řásnovka 77ot8,1 1o oo Praha 1

2. Kontaktní  osoby ve věci smluvní ch otázek na straně Zhotovitele.

Kontaktní  osobou pro komunikaci ve věcech jaké koliv změny, ukonč ení  ěijaké koliv dalš í
komunikace ohledně té to Smlouyy je:

lng. Jana Zemková Němcová, obchodní ředitelka
telefon: +420 547 101 832, +420 603 478 845
e-mail: j.zemkovanemcova@shp.eu

Prof. lng. Jiří  Stráský, DSc., technický ředitel a jednatel

telefon: +420 547 1A1 882
e-mail: i.straskv@shp.eu

korespondenč ní  ad resa:
Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
Bohunická 't33/50, 619 00 Brno - Horní  Herš pice

Kontaktní  osoby ve věcech technických na straně objednatele

Kontaktní  osobou pro komunikaci v technických věcech souvisejí cí ch s provádění m Dí la jsou

lng.Josef Richtr
telefon:
e-mail:

lng.Stanislav Š ebesta
telefon: +420 603 469 733
e-mail: stanislav.sebesta@tsk-praha.cz
Korespondenč ní  adresa: Řásnovka 77ot8,11o oo Praha 1

4. Kontaktní  osoby ve věcech technických na straně Zhotovitele

Kontaktní  osobou pro komunikaci v technických věcech souvisejí cí ch s provádění m Dí la jsou:

lng. Pavel Svoboda, Ph.D., rnýrobní  ředitel

3

telefon:
e-mail:

+420 602 645 843
josef. richtr@tsk-pra ha. cz

+42O547 101 858, +420739201744
p.svoboda@shp.eu

Prof. lng. Jiří  Stráský, DSc., technický ředitel a jednatel

telefon: +420 547 1O1 882
e-mail: i.straskv@shp.eu

-1-



lng. Jan Nováč ek, Ph'D., vedoucí střediska Mosty2

telefon:
e-mail:

+42O 730 152 415
i.novacek@shp.eu

korespondenění  adresa :

Stráský, Husý a partneři s.r.o.
Bohunická 133/50, 619 00 Brno - Horní  Herš pice

5. Kontaktní  ú daje pro elektronickou fakturaci

Elektronické  faktury mohou být objednateli zasí lány qýhradně na adresu:

fa kturacetOtsk-oraha. cz

Elektronické  faktury mohou být Zhotovitelem odesí lány rnýhradně z adresy

b. pos pisi IovatOs ho.e u
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