



Smlouva o dílo

č. 2021/OBN/1174

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,
zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č. účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a nebytových prostor

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: [QR kód] referentky OBN/oddělení bytů a nebytových prostor

(dále jen objednatel)

a

REKOMAL servis s.r.o.

zapsaná v OR vedeném Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 152285

zastoupená jednatelem panem Miroslavem Kerblem

se sídlem Vítkova 295/3, 186 00 Praha 8

IČO: 28575822

DIČ: CZ28575822

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: [QR kód]

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je oprava volného bytu č. 9, přesná specifikace místa díla č.p. 1456 k.ú. Strašnice, ul. V Předpolí 15, Praha 10.

Jedná se o následující práce: bourací práce a demontáže, zednické práce, opravy podlah, zámečnické a truhlářské opravy, malířské a lakýrnické práce opravy elektroinstalace, plynoinstalace, vodovodu a kanalizace.

2. Vlastní rozsah prací je dán cenovou nabídkou na opravu bytu č. 9, č.p.1456, k.ú. Strašnice, ul. V Předpolí 15, Praha 10, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 a dále projektovou dokumentací na opravu volného bytu zpracovanou firmou KVS – Projekt s.r.o. v 10/2020.

3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě stanovených.

II.

Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy ve lhůtě **62 dnů** od převzetí staveniště. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky, bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.
3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III.

Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH

353 671,01 Kč

slovy: / třístapadesáttřítisícšestsetšedesátjednakorunnulajednahaléřů koruny české /

DPH ze základu 353 671,01 Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.

3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádně provedené dílo podle této smlouvy bude zaplacená na účet zhotovitele takto:

- a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takovéto faktury. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.
- b) závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.
- c) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% pevné ceny uhradí objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v přijímacím protokolu.
- d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.

4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným podkladem pro účtování a úhradu víceprací.

5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

IV.

Závazky zhotovitele

1. zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.
2. při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla, odpovídá v plném rozsahu.
3. zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
4. zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.
5. zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
6. pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. energie formou vlastního elektroměru a se správnou firmou dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v domech.
7. zhotovitel je povinen vývěskou v domě (popřípadě jednotlivých domech), umístěnou na viditelném místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončení díla. Vývěska bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele.

V.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení za:
 - a) nedodržení konečného termínu dokončení díla
 - b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace, stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právního řádu.

VII.




Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele, případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí

VIII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byly objednatelem jmenovány paní  a paní  za ÚMČ Praha 10 a paní  za správní firmu AUSTIS správa .s.r.o.
3. Technický dozor je oprávněn zejména:
 - zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
 - na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
 - provádět kontrolu kvality díla
 - provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění

- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat pan **Miroslav Kerbl**
tel: [redacted]

5. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany zhotovitele pan **Miroslav Kerbl**

IX.

Závěrečná ustanovení

1. smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
4. smlouva se vyhotovuje v šesti exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží pět paré.
5. účastníci si smlouvu řádně přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 25. 08. 2021

.....
objednatel [redacted]



REKOMAL servis s.r.o.
kompletní stavební činnost
Vítkova 3/295, 186 Praha
IČO: 285 758 22

..... [redacted]

zhotovitel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek na Praze 10

Objekt:

12 - Byt č.9 - V Předpolí 1456/15, Praha 10

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 3. 2021

Zadavatel:

Úřad městské části Praha 10, Vršovická 68, Praha 10

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

REKOMALservis, s.r.o., Vítkova 295/3, Praha 8 - Karlín

IČ:

DIČ:

28575822

CZ28575822

Projektant:

KVS-Projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

353 671,01


	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	353 671,01	15,00%	53 050,65

Cena s DPH

v CZK

406 721,66

REKOMAL servis s.r.o.
kompletní stavební činnost
Vítkova 3/295, 186 Praha 8
IČO: 285 758 22



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek na Praze 10

Objekt:

12 - Byt č.9 - V Předpolí 1456/15, Praha 10

Místo:

Datum: 17. 3. 2021

Zadavatel:

Úřad městské části Praha 10, Vršovická 68, Praha 10

Projektant: KVS-Projekt s.r.o.

Uchazeč:

REKOMALservis, s.r.o., Vítkova 295/3, Praha 8 - Karlín

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

353 671,01

HSV - Práce a dodávky HSV	93 026,75
1 - Přidružené práce	11 858,40
11 - Přípravné a přidružené práce	11 858,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	780,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	49 306,46
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 937,78
997 - Přesun sutě	8 860,11
998 - Přesun hmot	6 284,00
PSV - Práce a dodávky PSV	248 544,26
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 683,55
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	3 624,30
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	17 589,58
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	29 090,20
731 - Ústřední vytápění - kotelny	15 184,95
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	1 027,80
741 - Elektroinstalace - silnoproud	37 397,40
742 - Elektroinstalace - slaboproud	2 392,25
751 - Vzduchotechnika	1 810,90
762 - Konstrukce tesařské	17 096,90
766 - Konstrukce truhlářské	29 933,75
775 - Podlahy skládané	1 231,56
776 - Podlahy povlakové	35 573,88
781 - Dokončovací práce - obklady	2 466,66
783 - Dokončovací práce - nátěry	34 017,63
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	18 422,95
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12 100,00
VRN3 - Zařízení staveniště	3 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	2 100,00
VRN6 - Územní vlivy	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava bytových jednotek na Praze 10

Objekt:

12 - Byt č.9 - V Předpolí 1456/15, Praha 10

Místo:

Datum: 17. 3. 2021

Zadavatel:

Úřad městské části Praha 10, Vršovická 68, Praha 10

Projektant: KVS-Projekt s.r.o.

Uchazeč:

REKOMALservis, s.r.o., Vítkova 295/3, Praha 8 - Karlín

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							353 671,01	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				93 026,75	
D	1		Přidružené práce				11 858,40	
D	11		Přípravné a přidružené práce				11 858,40	
1	K	1101-R	Výklizení a vyčištění sklepní kóje, odvoz na skládku a ekologické uložení odpadu	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
	vv		sklepní kóje náležící k bytu					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
2	K	1102-R	Demontáž všech doplňků v bytě - police, skříňky, hášky a stěnách, tyč závěsu, garnyže, madla, botník, zrcadlo, židle, štafle, dveřní křídla a pod. Odvoz a ekologické uložení na skládku	kpl	1,000	1 800,00	1 800,00	
3	K	1103-R	Stavební připomoce - sekání šlyců a prostupů, zazdění šlyců a prostupů, úklid odvoz sutě a uložení na skládku	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00	
	vv		připomoce pro řemesla ZTI, plyn a elektro					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
4	K	1104-R	Vyčištění obkladů drobné opravy spárování	m2	19,376	65,00	1 259,44	
	vv		koupelna					
	vv		(2,01+1,71)*2*2		14,880			
	vv		wc					
	vv		(1,9+0,91)*1,6		4,496			
	vv		Součet		19,376			
5	K	1105-R	Vyčištění stávající keramické dlažby, drobné opravy spárování	m2	3,890	64,00	248,96	
	vv		koupelna					
	vv		2,9		2,900			
	vv		wc					
	vv		0,99		0,990			
	vv		Součet		3,890			
6	K	1106-R	Vyčištění stávajících zařizovacích předmětů - vana, omyvadlo, kombi wc a pod.	soubor	1,000	1 450,00	1 450,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				780,00	
7	K	310236251	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,0225 m2 do 0,09 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm	kus	3,000	260,00	780,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		wc - zdeř po karmě					
	vv		1		1,000			
	vv		komora					
	vv		1		1,000			
	vv		koupelna					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		3,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				49 306,46	
8	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pružích, na plněm podkladu sklovláknitým vtláčením do tmelu stropů	m2	10,000	245,00	2 450,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		přechod mezi novou a stávající omítkou vzniklý při opravách					
	vv		10		10,000			
	vv		Součet		10,000			
9	K	611315421	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	45,400	130,00	5 902,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		předsiň					
	vv		9,38		9,380			
	vv		wc					
	vv		0,99		0,990			
	vv		koupelna					
	vv		2,9		2,900			
	vv		pokoj					
	vv		31,6		31,600			
	vv		komora					
	vv		0,53		0,530			
	vv		Součet		45,400			
10	K	611325422	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	141,455	241,00	34 090,66	CS ÚRS 2021 01
	vv		předsiň					
	vv		(4,1+2,29)*2*3,03		38,723			
	vv		wc					
	vv		(1,09+0,91)*2*1,98		7,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	978013141	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	141,455	25,00	3 536,38	CS ÚRS 2021 01
	vv		předsíň					
	vv		(4,1+2,29)*2*3,03		36,723			
	vv		wc					
	vv		(1,09+0,91)*2*1,98		7,920			
	vv		koupelna					
	vv		(2,01+1,71)*2*1,19		8,854			
	vv		pokoj					
	vv		(6+5,1)*2*3,03		67,266			
	vv		(0,84+0,1+0,84)*5,1		9,078			
	vv		komora					
	vv		(0,83+0,64)*2*3,27		9,614			
	vv		Součet		141,455			
23	K	978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	3,280	85,00	278,80	CS ÚRS 2021 01
	vv		pokoj - plocha po původních obkladech					
	vv		(0,6+3,5)*0,8		3,280			
	vv		Součet		3,280			
D		997	Přesun sutě				8 860,11	
24	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	2,722	1 405,00	3 824,41	CS ÚRS 2021 01
25	K	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	8,166	85,00	694,11	CS ÚRS 2021 01
	vv		2,722*3		8,166			
	vv		Součet		8,166			
26	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	2,722	235,00	639,67	CS ÚRS 2021 01
27	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	40,830	10,00	408,30	CS ÚRS 2021 01
	vv		2,722*15		40,830			
	vv		Součet		40,830			
28	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	2,722	1 210,00	3 293,62	CS ÚRS 2021 01
D		998	Přesun hmot				6 284,00	
29	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	3,142	1 500,00	4 713,00	CS ÚRS 2021 01
30	K	998018011	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace Příplatek k cenám za ruční zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m	t	3,142	500,00	1 571,00	CS ÚRS 2021 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				248 544,26	
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 683,55	
31	K	72102-R	Napojení na stávající vodovodní potrubí	soubor	1,000	205,00	205,00	
	vv		pokoj upravovaná kanalizace					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
32	M	72104-R	Tvarovky HT	kus	3,000	75,00	225,00	
33	M	72105-R	Přípevnovací materiál kanalizačního potrubí	soubor	1,000	50,00	50,00	
34	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	2,000	425,00	850,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		pokoj - upravovaná kanalizace					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
35	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m	16,000	22,00	352,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		stávající a nová kanalizace					
	vv		16		16,000			
	vv		Součet		16,000			
36	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,001	650,00	0,65	CS ÚRS 2021 01
37	K	998721181	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,001	500,00	0,50	CS ÚRS 2021 01
38	K	998721192	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,001	400,00	0,40	CS ÚRS 2021 01
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				3 624,30	
39	K	72202-R	Napojení na stávající potrubí	soubor	1,000	460,00	460,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		pokoj - úprava rozvodů pro novou kuchyňskou linku					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
40	M	72203-R	Přípevnovací materiál pro vodovodní rozvody	soubor	1,000	55,00	55,00	
41	K	722176112	Montáž potrubí z plastových trub svařovaných polyfuzně D přes 16 do 20 mm	m	4,000	180,00	720,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		potrubí pro úpravu v pokoji					
	vv		4		4,000			
	vv		Součet		4,000			
42	M	28615100	trubka tlaková PPR řada PN 10 20x2,2x4000mm	m	4,400	25,00	110,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,400			
43	K	722181211	Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	4,000	55,00	220,00	CS ÚRS 2021 01
44	K	722190901	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	2,000	80,00	160,00	CS ÚRS 2021 01
45	K	722240121	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 16	kus	4,000	210,00	840,00	CS ÚRS 2021 01
46	K	722249121	Armatury z plastických hmot montáž vodovodních armatur z plastických hmot ostatních typů DN 16	kus	2,000	85,00	170,00	CS ÚRS 2021 01
47	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	22,000	40,00	880,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		nové a stávající potrubí					
	vv		22		22,000			
	vv		Součet		22,000			
48	K	998722102	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,006	600,00	3,60	CS ÚRS 2021 01
49	K	998722181	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,006	500,00	3,00	CS ÚRS 2021 01
50	K	998722192	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,006	450,00	2,70	CS ÚRS 2021 01
D 723			Zdravotnicka - vnitřní plynovod				17 589,58	
51	K	72203-R	Připojení nového potrubí na stávající potrubí	soubor	1,000	820,00	820,00	
52	K	72204-R	Revize plynového rozvodu a stávajícího kotle	soubor	1,000	1 800,00	1 800,00	
53	K	72205-R	Tlaková zkouška plynového potrubí	soubor	20,000	600,00	12 000,00	
	vv		stávající potrubí					
	vv		20		20,000			
	vv		Součet		20,000			
54	K	72209-R	Kulový kohout plynový DN 15 montáž a materiál	kus	2,000	630,00	1 260,00	
55	K	723181012	Potrubí z měděných trubek polotvrdých, spojovaných lisováním Ø 18/1	m	2,000	420,00	840,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		pokoj - úprava pro osazení nového sporáku					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
56	K	723190901	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí	kus	2,000	34,00	68,00	CS ÚRS 2021 01
57	K	723190907	Opravy plynovodního potrubí odzdušnění a napuštění potrubí	m	22,000	25,00	550,00	CS ÚRS 2021 01
58	K	723190909	Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2021 01
59	K	998723102	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,001	615,00	0,62	CS ÚRS 2021 01
60	K	998723181	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,001	500,00	0,50	CS ÚRS 2021 01
61	K	998723192	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,001	460,00	0,46	CS ÚRS 2021 01
D 725			Zdravotnicka - zařízení předměty				29 090,20	
62	K	725240811	Demontáž vanové zástěny	soubor	1,000	165,00	165,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		koupelna					
	vv		1		1,000			
63	K	725311121	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	2 550,00	2 550,00	CS ÚRS 2021 01
64	K	725514802	Demontáž plynových ohřivačů cirkulačních průtokových přes 5 do 16 l/min	soubor	1,000	165,00	165,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		wc - karma					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
65	K	725530823	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových od 50 do 200 l	soubor	1,000	320,00	320,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		koupelna					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	725539203	Elektrické ohřivače zásobníkové montáž tlakových ohřivačů závěsných (svislých nebo vodorovných) přes 50 do 80 l	soubor	1,000	3 450,00	3 450,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		koupelna					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
67	M	54132241	ohřivač vody elektrický závěsný akumulací svislý příkon, rychloohřev 80L 3kW	kus	1,000	11 800,00	11 800,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		koupelna - pouze v případě nefunkčního stávajícího ohřivače					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
68	K	725619101	Plynové sporáky a vařidlové desky bez regulátoru tlaku montáž sporáků na zemní plyn	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 01
69	M	54111971	sporák plynový	kus	1,000	5 150,00	5 150,00	CS ÚRS 2021 01
70	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4	soubor	2,000	80,00	160,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		pokoj - dřežová baterie					
	vv		1		1,000			
	vv		koupelna - vanová baterie					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		2,000			
71	K	725821312	Baterie dřežové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 01
72	K	725831313	Baterie vanové nástěnné pákové s příslušenstvím a pohyblivým držákem	soubor	1,000	1 700,00	1 700,00	CS ÚRS 2021 01
73	K	725862113	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2021 01
74	K	998725102	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,084	700,00	58,80	CS ÚRS 2021 01
75	K	998725181	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,084	500,00	42,00	CS ÚRS 2021 01
76	K	998725192	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,084	350,00	29,40	CS ÚRS 2021 01
D		731	Ústřední vytápění - kotelny				15 184,95	
77	K	731251111	Kotlí ocelové teplovodní elektrické závěsné přímotopné 4,0 kW	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		wc					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
78	K	998731102	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,027	4 650,00	125,55	CS ÚRS 2021 01
79	K	998731181	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,027	800,00	21,60	CS ÚRS 2021 01
80	K	998731193	Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,027	1 400,00	37,80	CS ÚRS 2021 01
D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				1 027,80	
81	K	735000912	Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým ovládním	kus	2,000	130,00	260,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		pokoj					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
82	K	735151811	Demontáž otopných těles panelových jednořadých stavební délky do 1500 mm	kus	2,000	105,00	210,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		pokoj					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
83	K	735191901	Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles ocelových	m2	1,680	50,00	84,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		pokoj					
	vv		(1,2*0,6)+(1,6*0,6)		1,680			
	vv		Součet		1,680			
84	K	735191903	Ostatní opravy otopných těles vyčištění propláchnutím vodou otopných těles ocelových nebo hliníkových	m2	1,680	10,00	16,80	CS ÚRS 2021 01
	vv		pokoj					
	vv		(1,2*0,6)+(1,6*0,6)		1,680			
	vv		Součet		1,680			
85	K	735191910	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohřivačů) otopných těles	m2	1,680	12,00	20,16	CS ÚRS 2021 01
	vv		pokoj					
	vv		(1,2*0,6)+(1,6*0,6)		1,680			
	vv		Součet		1,680			
86	K	735192923	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles panelových dvouřadých do 1500 mm	kus	2,000	125,00	250,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		pokoj					
	vv		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet		2,000			
87	K	735494811	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží	m2	1,680	23,00	38,64	CS ÚRS 2021 01
	vv		pokoj		1,680			
	vv		(1,2*0,6)+(1,6*0,6)		1,680			
	vv		Součet		1,680			
88	K	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,065	1 150,00	74,75	CS ÚRS 2021 01
89	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,065	580,00	37,70	CS ÚRS 2021 01
90	K	998735193	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,065	550,00	35,75	CS ÚRS 2021 01
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				37 397,40	
91	K	74100-R	Kontrola stávající elektroinstalace a drobné opravy, demontáž a zpětná montáž vypínačů a zásuvek pro opravu omítek,	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	
92	K	741012-R	Hlásič CO montáž a materiál	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
93	K	741013-R	Kouřové čidlo montáž a materiál	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
94	K	741014-R	Demontáž stávající elektroinstalace a ekologické uložení na skládku	soubor	20,000	1 195,00	23 900,00	
	vv		případná úprava instalace					
	vv		20		20,000			
	vv		Součet		20,000			
95	K	74109-R	Krabice instalační, vč. svokovnice montáž a materiál	kus	10,000	48,00	480,00	
	vv		pro případnou opravu instalací					
	vv		10		10,000			
	vv		Součet		10,000			
96	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus	10,000	75,00	750,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		pro případnou opravu instalací					
	vv		10		10,000			
	vv		Součet		10,000			
97	M	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus	10,000	10,00	100,00	CS ÚRS 2021 01
98	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm ²	m	20,000	35,00	700,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		pro případné opravy elektroinstalace					
	vv		20		20,000			
	vv		Součet		20,000			
99	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm ²	m	22,000	20,00	440,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		20*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		22,000			
100	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2021 01
101	K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,004	4 200,00	16,80	CS ÚRS 2021 01
102	K	998741181	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,004	750,00	3,00	CS ÚRS 2021 01
103	K	998741192	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,004	1 900,00	7,60	CS ÚRS 2021 01
D 742			Elektroinstalace - slaboproud				2 392,25	
104	K	74201-R	Montáž datové zásuvky	kus	1,000	65,00	65,00	
105	M	74202-R	zásuvka DATA - MGU3.411.18	kus	1,000	560,00	560,00	
106	K	74203-R	STA - montáž, oživení - poměrná část na bytovou jednotku	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
107	K	74204-R	měření koaxiálního kabelů	m	20,000	13,00	260,00	
108	K	998742102	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,001	4 450,00	4,45	CS ÚRS 2021 01
109	K	998742181	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,001	800,00	0,80	CS ÚRS 2021 01
110	K	998742192	Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,001	2 000,00	2,00	CS ÚRS 2021 01
D 751			Vzduchotechnika				1 810,90	
111	K	751398021	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu do 0,040 m ²	kus	3,000	225,00	675,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		komora					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		1		1,000			
	vv		wc					
	vv		1		1,000			
	vv		koupelna					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		3,000			
112	M	42972301	Větrací mřížka	kus	3,000	290,00	870,00	CS ÚRS 2021 01
113	K	751398821	Demontáž ostatních zařízení větrací mřížky sténové, průřezu do 0,040 m2	kus	4,000	65,00	260,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		komora					
	vv		2		2,000			
	vv		wc					
	vv		1		1,000			
	vv		koupelna					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		4,000			
114	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,001	3 700,00	3,70	CS ÚRS 2021 01
115	K	998751181	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,001	650,00	0,65	CS ÚRS 2021 01
116	K	998751191	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	0,001	1 550,00	1,55	CS ÚRS 2021 01
D 762			Konstrukce tesařské				17 096,90	
117	K	762511282	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB dvouvrstevných lepených na pero a drážku 2x12 mm	m2	31,600	500,00	15 800,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		pokoj					
	vv		31,6		31,600			
	vv		Součet		31,600			
118	K	998762102	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,495	1 450,00	717,75	CS ÚRS 2021 01
119	K	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,495	650,00	321,75	CS ÚRS 2021 01
120	K	998762194	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,495	520,00	257,40	CS ÚRS 2021 01
D 766			Konstrukce truhlářské				29 933,75	
121	K	766002-R	Výměna větrací mřížky ve dveřích včetně materiálu	kus	1,000	400,00	400,00	
	vv		koupelna					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
122	K	76601-R	Montáž kuchyňských linek včetně horních, spodních skříněk a kuchyňské desky	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
123	M	766001-R	kuchyňská linka dl. 1500 mm horní a spodní skřínky, včetně kuchyňské desky	soubor	1,000	15 800,00	15 800,00	
124	K	766621912	Oprava oken dřevěných jednoduchých pevných s výměnou kování	m2	0,480	215,00	103,20	CS ÚRS 2021 01
	vv		wc					
	vv		0,4*1,2		0,480			
	vv		Součet		0,480			
125	K	766660729	Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítu s klikou	kus	2,000	155,00	310,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		pokoj					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
126	M	54914622	Kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl	kus	2,000	360,00	720,00	CS ÚRS 2021 01
127	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí i prahů dveří jednokřídlových	kus	6,000	45,00	270,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		vstupní dveře					
	vv		1		1,000			
	vv		wc					
	vv		1		1,000			
	vv		koupelna					
	vv		1		1,000			
	vv		pokoj					
	vv		2		2,000			
	vv		komora					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		6,000			
128	K	766662912	Oprava dveřních křídel dřevěných z tvrdého dřeva s výměnou kování	m2	9,527	600,00	5 716,20	CS ÚRS 2021 01
	vv		vstupní dveře					
	vv		0,9*2,03		1,827			
	vv		wc					
	vv		0,6*2,1		1,260			
	vv		koupelna					
	vv		0,7*2,1		1,470			
	vv		pokoj					
	vv		(0,85*2,1)*2		3,570			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			komora					
			0,7*2		1,400			
			Součet		9,527			
129	K	76664958	Výměna dveřních konstrukcí interiérových klik se štítky	kus	2,000	180,00	360,00	CS ÚRS 2021 01
			pokoj					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
130	K	766691911	Ostatní práce vyvážení nebo zavěšení křidel s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných okenních, plochy do 1,5 m2	kus	6,000	18,00	108,00	CS ÚRS 2021 01
			wc					
			2		2,000			
			pokoj - okna z předsíně					
			2*2		4,000			
			Součet		6,000			
131	K	766691914	Ostatní práce vyvážení nebo zavěšení křidel s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	10,000	30,00	300,00	CS ÚRS 2021 01
			vstupní dveře					
			2		2,000			
			wc					
			2		2,000			
			koupelna					
			2		2,000			
			pokoj					
			2		2,000			
			komora					
			2		2,000			
			Součet		10,000			
132	K	766691931	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího dřevěného	kus	8,000	155,00	1 240,00	CS ÚRS 2021 01
			vstupní dveře					
			1		1,000			
			wc dveře a okno					
			1+1		2,000			
			koupelna					
			1		1,000			
			pokoj					
			1		1,000			
			komora					
			1		1,000			
			pokoj - okna z předsíně					
			2		2,000			
			Součet		8,000			
133	K	766691932	Ostatní práce seřízení okenního nebo dveřního křídla otvíracího nebo sklápěcího plastového	kus	5,000	145,00	725,00	CS ÚRS 2021 01
			pokoje					
			2+3		5,000			
			Součet		5,000			
134	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	5,000	100,00	500,00	CS ÚRS 2021 01
			wc					
			1		1,000			
			koupelna					
			1		1,000			
			pokoj					
			2		2,000			
			komora					
			1		1,000			
			Součet		5,000			
135	M	61187136	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 720mm š 100mm	kus	2,000	98,00	196,00	CS ÚRS 2021 01
			koupelna					
			1		1,000			
			komora					
			1		1,000			
			Součet		2,000			
136	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	5,000	110,00	550,00	CS ÚRS 2021 01
137	M	61187176	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm	kus	2,000	115,00	230,00	CS ÚRS 2021 01
			pokoj					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
138	M	61187116	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm	kus	1,000	92,00	92,00	CS ÚRS 2021 01
			wc					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
139	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	1,000	110,00	110,00	CS ÚRS 2021 01
			vstupní dveře					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
140	M	61187181	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm	kus	1,000	190,00	190,00	CS ÚRS 2021 01
141	K	766811221	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za vyřezání otvoru (včetně zaměření)	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2021 01
142	K	766811223	Montáž kuchyňských linek pracovní desky Příplatek k ceně za usazení dřezu (včetně silikonu)	kus	1,000	115,00	115,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
143	K	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,117	1 050,00	122,85	CS ÚRS 2021 01
144	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,117	600,00	70,20	CS ÚRS 2021 01
145	K	998766192	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,117	900,00	105,30	CS ÚRS 2021 01
D 775 Podlahy skládané							1 231,56	
146	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných do suti připevněných vruty	m	25,140	30,00	754,20	CS ÚRS 2021 01
	vv		komora (0,64+0,83)*2		2,940			
	vv		pokoj (6+5,1)*2		22,200			
	vv		Součet		25,140			
147	K	775541811	Demontáž plovcových podlah laminátových, dýhovaných, vinylových ap. lepených	m2	11,934	40,00	477,36	CS ÚRS 2021 01
	vv		pokoj 2,34*5,1		11,934			
	vv		Součet		11,934			
D 776 Podlahy povlakové							35 573,88	
148	K	776111115	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	41,510	30,00	1 245,30	CS ÚRS 2021 01
	vv		předsíň 9,38		9,380			
	vv		pokoj 31,6		31,600			
	vv		komora 0,53		0,530			
	vv		Součet		41,510			
149	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	41,510	14,00	581,14	CS ÚRS 2021 01
	vv		předsíň 9,38		9,380			
	vv		pokoj 31,6		31,600			
	vv		komora 0,53		0,530			
	vv		Součet		41,510			
150	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	41,510	35,00	1 452,85	CS ÚRS 2021 01
	vv		předsíň 9,38		9,380			
	vv		pokoj 31,6		31,600			
	vv		komora 0,53		0,530			
	vv		Součet		41,510			
151	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	41,510	165,00	6 849,15	CS ÚRS 2021 01
	vv		předsíň 9,38		9,380			
	vv		pokoj 31,6		31,600			
	vv		komora 0,53		0,530			
	vv		Součet		41,510			
152	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	41,510	145,00	6 018,95	CS ÚRS 2021 01
	vv		předsíň 9,38		9,380			
	vv		pokoj 31,6		31,600			
	vv		komora 0,53		0,530			
	vv		Součet		41,510			
153	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	45,661	265,00	12 100,17	CS ÚRS 2021 01
	vv		41,51*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		45,661			
154	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm	m	37,920	135,00	5 119,20	CS ÚRS 2021 01
	vv		předsíň (4,1+2,29)*2		12,780			
	vv		pokoj (6+5,1)*2		22,200			
	vv		komora (0,83+0,64)*2		2,940			
	vv		Součet		37,920			
155	M	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m	39,816	45,00	1 791,72	CS ÚRS 2021 01
	vv		37,92*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		39,816			
156	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,335	480,00	160,80	CS ÚRS 2021 01
157	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,335	410,00	137,35	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
158	K	998776192	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,335	350,00	117,25	CS ÚRS 2021 01
D 781			Dokončovací práce - obklady					2 466,66
159	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	1,890	6,00	11,34	CS ÚRS 2021 01
	vv		pokoj - kuchyňská linka (0,6+2,1)*0,7		1,890			
	vv		Součet		1,890			
160	K	781473112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	1,890	435,00	822,15	CS ÚRS 2021 01
	vv		pokoj - kuchyňská linka (0,6+2,1)*0,7		1,890			
	vv		Součet		1,890			
161	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	2,079	340,00	706,86	CS ÚRS 2021 01
	vv		1,89*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,079			
162	K	781473810	Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených	m2	2,870	70,00	200,90	CS ÚRS 2021 01
	vv		pokoj - kuchyňská linka (0,6+3,5)*0,7		2,870			
	vv		Součet		2,870			
163	K	781473920	Opravy obkladů z obkladaček keramických lepených, při velikosti obkladaček přes 9 do 12 ks/m2	kus	4,000	70,00	280,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		koupelna - plocha po zaslepení rozvodů vody		4,000			
	vv		4		4,000			
	vv		Součet		4,000			
164	M	59761066	obklad keramický reliéfní pro interiéru přes 12 do 19ks/m2	m2	0,122	505,00	61,61	CS ÚRS 2021 01
	vv		1*0,12222 'Přepočtené koeficientem množství		0,122			
165	K	781493611	Obklad - dokončující práce montáž vanových dvířek plastových lepených s rámem	kus	1,000	200,00	200,00	CS ÚRS 2021 01
	vv		koupelna - uzávěr TZB		1,000			
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
166	M	56245721	dvířka vanová bílá 300x300mm	kus	1,000	135,00	135,00	CS ÚRS 2021 01
167	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,040	600,00	24,00	CS ÚRS 2021 01
168	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,040	450,00	18,00	CS ÚRS 2021 01
169	K	998781192	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t	0,040	170,00	6,80	CS ÚRS 2021 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry					34 017,63
170	K	783101201	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smrkovým papírem nebo plátnem hrubé	m2	34,683	60,00	2 080,98	CS ÚRS 2021 01
	vv		vstupní dveře křídlo (0,9*2,03)*2		3,654			
	vv		wc křídlo a zárubeň (0,6*2,1)*2		2,520			
	vv		((2,1*2+0,6)*(0,15*3)		2,160			
	vv		koupelna křídlo a zárubeň (0,7*2,1)*2		2,940			
	vv		((2,1*2+0,7)*(0,15*3)		2,205			
	vv		pokoj křídlo a zárubeň (0,85*2,1)*2*2		7,140			
	vv		((2,1*2+0,85)*(0,15*3))*2		4,545			
	vv		komora křídlo,zárubeň a dvířka nad dveřmi (0,7*3,03)*2		4,242			
	vv		((3,03+0,7)*(0,15*3))*2		3,357			
	vv		wc - okno (0,4*1,2)*2		0,960			
	vv		pokoj - okna z předsíně (0,6*0,4)*2*2		0,960			
	vv		Součet		34,683			
171	K	783101203	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru broušení smrkovým papírem nebo plátnem jemné	m2	34,683	52,00	1 803,52	CS ÚRS 2021 01
	vv		vstupní dveře křídlo (0,9*2,03)*2		3,654			
	vv		wc křídlo a zárubeň (0,6*2,1)*2		2,520			
	vv		((2,1*2+0,6)*(0,15*3)		2,160			
	vv		koupelna křídlo a zárubeň (0,7*2,1)*2		2,940			
	vv		((2,1*2+0,7)*(0,15*3)		2,205			
	vv		pokoj křídlo a zárubeň (0,85*2,1)*2*2		7,140			
	vv		((2,1*2+0,85)*(0,15*3))*2		4,545			
	vv		komora křídlo,zárubeň včetně dvířek nad dveřmi (0,7*3,03)*2		4,242			
	vv		((3,03+0,7)*(0,15*3))*2		3,357			
	vv		wc - okno (0,4*1,2)*2		0,960			
	vv		pokoj - okna z předsíně					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			W (0,6*0,4)*2*2				0,960	
			W Součet				34,683	
172	K	783101401	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	34,683	5,00	173,42	CS ÚRS 2021 01
			W vstupní dveře křídlo					
			W (0,9*2,03)*2				3,654	
			W wc křídlo a zárubeň					
			W (0,6*2,1)*2				2,520	
			W (2,1*2+0,6)*(0,15*3)				2,160	
			W koupelna křídlo a zárubeň					
			W (0,7*2,1)*2				2,940	
			W (2,1*2+0,7)*(0,15*3)				2,205	
			W pokoj křídlo a zárubeň					
			W (0,85*2,1)*2*2				7,140	
			W ((2,1*2+0,85)*(0,15*3))*2				4,545	
			W komora křídlo,zárubeň a dvířka nad zárubní					
			W (0,7*3,03)*2				4,242	
			W ((3,03+0,7)*(0,15*3))*2				3,357	
			W wc - okno					
			W (0,4*1,2)*2				0,960	
			W pokoj - okna z předsíně					
			W (0,6*0,4)*2*2				0,960	
			W Součet				34,683	
173	K	783106805	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením s obroušením	m2	34,683	180,00	6 242,94	CS ÚRS 2021 01
			W vstupní dveře křídlo					
			W (0,9*2,03)*2				3,654	
			W wc křídlo a zárubeň					
			W (0,6*2,1)*2				2,520	
			W (2,1*2+0,6)*(0,15*3)				2,160	
			W koupelna křídlo a zárubeň					
			W (0,7*2,1)*2				2,940	
			W (2,1*2+0,7)*(0,15*3)				2,205	
			W pokoj křídlo a zárubeň					
			W (0,85*2,1)*2*2				7,140	
			W ((2,1*2+0,85)*(0,15*3))*2				4,545	
			W komora křídlo,zárubeň a dvířka nad dveřmi					
			W (0,7*3,03)*2				4,242	
			W ((3,03+0,7)*(0,15*3))*2				3,357	
			W wc - okno					
			W (0,4*1,2)*2				0,960	
			W pokoj - okna z předsíně					
			W (0,6*0,4)*2*2				0,960	
			W Součet				34,683	
174	K	783113101	Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	34,683	88,00	3 052,10	CS ÚRS 2021 01
			W vstupní dveře křídlo					
			W (0,9*2,03)*2				3,654	
			W wc křídlo a zárubeň					
			W (0,6*2,1)*2				2,520	
			W (2,1*2+0,6)*(0,15*3)				2,160	
			W koupelna křídlo a zárubeň					
			W (0,7*2,1)*2				2,940	
			W (2,1*2+0,7)*(0,15*3)				2,205	
			W pokoj křídlo a zárubeň					
			W (0,85*2,1)*2*2				7,140	
			W ((2,1*2+0,85)*(0,15*3))*2				4,545	
			W komora křídlo,zárubeň a dvířka nad dveřmi					
			W (0,7*3,03)*2				4,242	
			W ((3,03+0,7)*(0,15*3))*2				3,357	
			W wc - okno					
			W (0,4*1,2)*2				0,960	
			W pokoj - okna z předsíně					
			W (0,6*0,4)*2*2				0,960	
			W Součet				34,683	
175	K	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	34,683	105,00	3 641,72	CS ÚRS 2021 01
			W vstupní dveře křídlo					
			W (0,9*2,03)*2				3,654	
			W wc křídlo a zárubeň					
			W (0,6*2,1)*2				2,520	
			W (2,1*2+0,6)*(0,15*3)				2,160	
			W koupelna křídlo a zárubeň					
			W (0,7*2,1)*2				2,940	
			W (2,1*2+0,7)*(0,15*3)				2,205	
			W pokoj křídlo a zárubeň					
			W (0,85*2,1)*2*2				7,140	
			W ((2,1*2+0,85)*(0,15*3))*2				4,545	
			W komora křídlo,zárubeň a dvířka nad dveřmi					
			W (0,7*3,03)*2				4,242	
			W ((3,03+0,7)*(0,15*3))*2				3,357	
			W wc - okno					
			W (0,4*1,2)*2				0,960	
			W pokoj - okna z předsíně					
			W (0,6*0,4)*2*2				0,960	
			W Součet				34,683	
176	K	783117101	Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	34,683	105,00	3 641,72	CS ÚRS 2021 01
			W vstupní dveře křídlo					
			W (0,9*2,03)*2				3,654	
			W wc křídlo a zárubeň					
			W (0,6*2,1)*2				2,520	
			W (2,1*2+0,6)*(0,15*3)				2,160	
			W koupelna křídlo a zárubeň					
			W (0,7*2,1)*2				2,940	
			W (2,1*2+0,7)*(0,15*3)				2,205	
			W pokoj křídlo a zárubeň					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(0,85*2,1)*2*2		7,140			
			((2,1*2+0,85)*(0,15*3))*2		4,545			
			komora křídla,zárubeň a dvířka nad dveřmi					
			(0,7*3,03)*2		4,242			
			((3,03+0,7)*(0,15*3))*2		3,357			
			wc - okno					
			(0,4*1,2)*2		0,960			
			pokoj - okna z předsíně					
			(0,6*0,4)*2*2		0,960			
			Součet		34,683			
177	K	783118201	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	34,683	105,00	3 641,72	CS ÚRS 2021 01
			vstupní dveře křídlo					
			(0,9*2,03)*2		3,654			
			wc křídlo a zárubeň					
			(0,6*2,1)*2		2,520			
			(2,1*2+0,6)*(0,15*3)		2,160			
			koupelna křídlo a zárubeň					
			(0,7*2,1)*2		2,940			
			(2,1*2+0,7)*(0,15*3)		2,205			
			pokoj křídlo a zárubeň					
			(0,85*2,1)*2*2		7,140			
			((2,1*2+0,85)*(0,15*3))*2		4,545			
			komora křídlo,zárubeň a dvířka nad dveřmi					
			(0,7*3,03)*2		4,242			
			((3,03+0,7)*(0,15*3))*2		3,357			
			wc - okno					
			(0,4*1,2)*2		0,960			
			pokoj - okna z předsíně					
			(0,6*0,4)*2*2		0,960			
			Součet		34,683			
178	K	783122131	Tmelení truhlářských konstrukcí plošné (plné) včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	34,683	135,00	4 682,21	CS ÚRS 2021 01
			vstupní dveře křídlo					
			(0,9*2,03)*2		3,654			
			wc křídlo a zárubeň					
			(0,6*2,1)*2		2,520			
			(2,1*2+0,6)*(0,15*3)		2,160			
			koupelna křídlo a zárubeň					
			(0,7*2,1)*2		2,940			
			(2,1*2+0,7)*(0,15*3)		2,205			
			pokoj křídlo a zárubeň					
			(0,85*2,1)*2*2		7,140			
			((2,1*2+0,85)*(0,15*3))*2		4,545			
			komora křídlo,zárubeň a dvířka nad dveřmi					
			(0,7*3,03)*2		4,242			
			((3,03+0,7)*(0,15*3))*2		3,357			
			wc - okno					
			(0,4*1,2)*2		0,960			
			pokoj - okna z předsíně					
			(0,6*0,4)*2*2		0,960			
			Součet		34,683			
179	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	1,827	55,00	100,49	CS ÚRS 2021 01
			zárubeň vstupních dveří					
			0,9*2,03		1,827			
			Součet		1,827			
180	K	783306805	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením	m2	1,827	155,00	283,19	CS ÚRS 2021 01
			zárubeň vstupních dveří					
			0,9*2,03		1,827			
			Součet		1,827			
181	K	783314101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	1,827	110,00	200,97	CS ÚRS 2021 01
			zárubeň vstupních dveří					
			0,9*2,03		1,827			
			Součet		1,827			
182	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,827	105,00	191,84	CS ÚRS 2021 01
			zárubeň vstupních dveří					
			0,9*2,03		1,827			
			Součet		1,827			
183	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	1,827	110,00	200,97	CS ÚRS 2021 01
			zárubeň vstupních dveří					
			0,9*2,03		1,827			
			Součet		1,827			
184	K	783322101	Tmelení zámečnických konstrukcí včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým	m2	1,827	105,00	191,84	CS ÚRS 2021 01
			zárubeň vstupních dveří					
			0,9*2,03		1,827			
			Součet		1,827			
185	K	783606863	Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm odstraňovačem nátěrů	m	54,000	12,00	648,00	CS ÚRS 2021 01
			rozvody topného potrubí					
			40		40,000			
			plynové potrubí					
			14		14,000			
			Součet		54,000			
186	K	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	54,000	15,00	810,00	CS ÚRS 2021 01
			rozvody topného potrubí					
			40		40,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		plynové potrubí					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		54,000			
187	K	783615551	Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm syntetický standardní	m	54,000	25,00	1 350,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		rozvody topného potrubí					
	VV		40		40,000			
	VV		plynové potrubí					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		54,000			
188	K	783617601	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní	m	54,000	20,00	1 080,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		rozvody topného potrubí					
	VV		40		40,000			
	VV		plynové potrubí					
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		54,000			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				18 422,95	
189	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	186,855	30,00	5 605,65	CS ÚRS 2021 01
	VV		předsíň					
	VV		(4,1+2,29)*2*3,03		38,723			
	VV		9,38		9,380			
	VV		wc					
	VV		(1,09+0,91)*2*1,98		7,920			
	VV		0,99		0,990			
	VV		koupelna					
	VV		(2,01+1,71)*2*1,19		8,854			
	VV		2,9		2,900			
	VV		pokoj					
	VV		(6+5,1)*2*3,03		67,266			
	VV		(0,84+0,1+0,84)*5,1		9,078			
	VV		31,6		31,600			
	VV		komora					
	VV		(0,83+0,64)*2*3,27		9,614			
	VV		0,53		0,530			
	VV		Součet		186,855			
190	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	186,855	15,00	2 802,83	CS ÚRS 2021 01
	VV		předsíň					
	VV		(4,1+2,29)*2*3,03		38,723			
	VV		9,38		9,380			
	VV		wc					
	VV		(1,09+0,91)*2*1,98		7,920			
	VV		0,99		0,990			
	VV		koupelna					
	VV		(2,01+1,71)*2*1,19		8,854			
	VV		2,9		2,900			
	VV		pokoj					
	VV		(6+5,1)*2*3,03		67,266			
	VV		(0,84+0,1+0,84)*5,1		9,078			
	VV		31,6		31,600			
	VV		komora					
	VV		(0,83+0,64)*2*3,27		9,614			
	VV		0,53		0,530			
	VV		Součet		186,855			
191	K	784171111	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky do 3,80	m2	20,000	7,00	140,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		okna					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
192	M	58124850	folie s paprovou páskou pro malířské potřeby 210mmx20m	m	10,000	7,00	70,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		20*0,5 'Přepočtené koeficientem množství		10,000			
193	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	22,000	4,00	88,00	CS ÚRS 2021 01
	VV		20*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		22,000			
194	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	186,855	15,00	2 802,83	CS ÚRS 2021 01
	VV		předsíň					
	VV		(4,1+2,29)*2*3,03		38,723			
	VV		9,38		9,380			
	VV		wc					
	VV		(1,09+0,91)*2*1,98		7,920			
	VV		0,99		0,990			
	VV		koupelna					
	VV		(2,01+1,71)*2*1,19		8,854			
	VV		2,9		2,900			
	VV		pokoj					
	VV		(6+5,1)*2*3,03		67,266			
	VV		(0,84+0,1+0,84)*5,1		9,078			
	VV		31,6		31,600			
	VV		komora					
	VV		(0,83+0,64)*2*3,27		9,614			
	VV		0,53		0,530			
	VV		Součet		186,855			
195	K	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	186,855	37,00	6 913,64	CS ÚRS 2021 01
	VV		předsíň					
	VV		(4,1+2,29)*2*3,03		38,723			
	VV		9,38		9,380			
	VV		wc					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová sou
	W		(1,09+0,91)*2*1,98		7,920			
	W		0,99		0,990			
	W		koupełna					
	W		(2,01+1,71)*2*1,19		8,854			
	W		2,9		2,900			
	W		pokoj					
	W		(6+5,1)*2*3,03		67,266			
	W		(0,84+0,1+0,84)*5,1		9,078			
	W		31,6		31,600			
	W		komora					
	W		(0,83+0,64)*2*3,27		9,614			
	W		0,53		0,530			
	W		Součet		186,855			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				12 100,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				3 000,00	
196	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 01
197	K	035002000	Pronájmy ploch, objektů	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 01
D VRN4			Inženýrská činnost				2 100,00	
198	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2021 01
199	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost - dokumentace skutečného stavu	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2021 01
D VRN6			Územní vlivy				5 000,00	
200	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
D VRN7			Provozní vlivy				2 000,00	
201	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 01

