

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: Traťová strojní společnost, a. s.

Musílkova 257/48

Košíře

150 00 Praha 5

IČO: 04946685, DIČ: CZ04946685

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1634/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

- Oprava geometrických parametrů koleje a dalších prací s tím souvisejících

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Stavba: Oprava geometrických parametrů koleje 2021

Objekt: Příloha k objednávce č. 3/2021

Místo: Havířov – Ostrava Bartovice, kol. č. 2 dne 6. 10.2021

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Zhotovitel: Traťová strojní společnost, a. s. Praha

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	105,000	0,00		55 676,25
8	K	5905110010	Snížení KL pod patou kolejnice v koleji	km	1,000	0,00		91 140,00
13	K	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	1,000	0,00		106 995,00
29	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	13,000	0,00		4 272,45
30	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	13,000	0,00		5 965,05
35	M	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t	166,000			73 031,70
36	K	9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	166,000	0,00		58 390,50
38	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2,000	0,00		141 120,00
Celkem								536 590,95

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **536 590,95,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 6. 10.2021

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 6. 10.2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: výluka v traťovém úseku Havířov – Ostrava Bartovice, kol. č. 2, dne 6. 10.2021, od 7:30 do 13:30hod a

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

Traťové úseky: Havířov – Ostrava Bartovice

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 24. 8.2021

Vytvořil: