

Zhotovitel:

Rok: 2021

Seznam opatření a činností

Č.	Rok	Kód	Opatření a činnost	M.J.	Množství	Jednotková cena *	Celková cena
1	2021	NI01	Dřevěný informační panel				
		NI01b	Instalace velkého dřevěného informačního panelu	ks	11	5 200,00	57 200,00
2	2021	NI12	Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů				
		NI12c	Instalace tabulového značení ZCHÚ	ks	40	1 582,90	63 316,00
						** sazba DPH %	
						výše DPH	0,00
						Cena bez DPH	120 516,00
						Celková cena	120 516,00

* Jednotkovou cenu zadávat bez DPH.

** Pokud je zhotovitel neplátce DPH, vybere hodnotu sazby 0. Pokud je zhotovitel plátce DPH, vybere hodnotu sazby 21.

Technický popis

1 2021 NI01 Dřevěný informační panel

2 etapy obkosení, nátěr, kontrola ukotvení 11ks informačního panelu CHKO Jeseníky.

1. etapa proběhne do 31.7.2021.

2. etapa proběhne do 31.8.2021.

Nátěr hnědý lazurovací lak.

Oprava střešní krytiny - doplnění chybějících částí - smrkový šindel nebo palubka šířka 10cm, tloušťka 1,5cm a délka 50cm. Počet 100kusů.

2 2021 NI12 Značení ZCHÚ, EVL, PO, památných stromů

2 etapy obkosení, nátěr, kontrola ukotvení 40ks hraničního značení CHKO Jeseníky.

1. etapa proběhne do 31.7.2021.

2. etapa proběhne do 31.8.2021.

Nátěr hnědý lazurovací lak.

Oprava střešní krytiny - doplnění chybějících částí - smrkový šindel nebo palubka šířka 10cm, tloušťka 1,5cm a délka 50cm. Počet 100kusů.