

Cenová nabídka

Oprava elektroinstalace a bleskosvodu v budově zázemí tenisových kurtů na ulici Jiráskova, Nový Jičín

Ing. Marek Olšák
Štursova 1447/1, 741 01 Nový Jičín
IČ: 01637487, DIČ: xxxxxxxxxxxx

M21/32

Montáže

- Demontáž původní instalace	1ks.	1.800,-	1.800,-
- Montáž lišty LV 17x17	21m	85,-	1.785,-
- Kabel SYKFY 3x2x0,5	30m	45,-	1.350,-
- Kabel CYKY 3Jx2,5	2m	45,-	90,-
- Zás. plyn. kot vč.	1ks.	350,-	350,-
- Nap. Vývodu/pl.k.	1ks.	250,-	250,-
- Zás. pod. om. 16A	16ks.	220,-	3.520,-
- Výp. Pod om. 6A	23ks.	185,-	4.255,-
- Svítidlo LADY 100W	15ks.	210,-	3.150,-
- Čidlo MD200	1ks.	210,-	210,-
- Svítidlo nouzové N.O./S1W	2ks.	220,-	440,-
- Tr. kopoflex/32	24m	60,-	1.440,-
- Přezkoušení okruhu – opravy	82ks.	135,-	11.070,-
- Oprava/zap./vzt	1ks.	900,-	900,-
- Mon. Rozv. RJ	1ks.	1.350,-	1.350,-
- Příprava			1.500,-
Celkem:			33.460,-

Materiál:

- lišta LV 17x17	21m	26,-	546,-
- Kabel SYKFY 3x2x0,5	30m	15,-	450,-
- Zás. pod om. 16A vč. rám.	17ks.	155,-	2.635,-
- Vyp. pod om. vč. rám. č.1	8ks.	167,-	1.336,-
- Vyp. pod om. vč. rám. č.6	12ks.	177,-	2.124,-
- Vyp. pod om. vč. rám. č.7	3ks.	214,-	642,-
- Svítidlo 1x100W/IP44	15ks.	185,-	2.775,-
- Žárovka LED/60W/6,5W	16ks.	48,-	768,-
- Svítidlo nouzové NO/S1W	2ks.	650,-	1.300,-
- Tr. kopoflex/32	24m	20,-	480,-
- Čidlo pohybové MD200	1ks.	950,-	950,-
- Drobný mater.			1.600,-
Celkem:			15.606,-

Příloha č. 1

Dodávka – rozvodnice RJ – R1+R2:

- Ex9L/63/30mA	1ks.	1.368,-	1.368,-
- Vyp. 3P/32A	1ks.	439,-	439,-
- Jistič/B6/1	2ks.	61,-	122,-
- Ex9/B10/30mA	4ks.	474,-	1.896,-
- Ex9/B16/30mA	7ks.	473,-	3.311,-
- Ex9/B16/1	1ks.	189,-	189,-
- Ex9/B20/3	2ks.	192,-	384,-
- Ex9/P63/vyp.	1ks.	482,-	482,-
- Ex9/B32/3	1ks.	205,-	205,-
- Ex9L/4/30mA	2ks.	678,-	1.356,-
Celkem:			9.752,-

Rekapitulace:	Montáž:	33.460,-
	Materiál:	15.606,-
	Dodávka:	9.752,-
	<u>Celkem:</u>	<u>58.818,-</u>

Cenová nabídka – Jiráskova 67. zhotovení ochrany před bleskem a ochranného pospojení

Hromosvod/ochranné pospojení

- M21/32 lišta LV17x17	25m	85,-	2.125,-
- M21/20 vodič CYA 16 zž.	40m	45,-	1.800,-
- Rozv. EPS/63	1ks.	450,-	450,-
- Svorka BERNARD	2ks.	135,-	270,-
- M21/255 jímací tyč 5m	1ks.	855,-	855,-
- M21/257 izolovaný držák jímací tyče	7ks.	435,-	3.045,-
- Svorky /SU/SZ	4ks.	95,-	380,-
- Výstražný štítek	1ks.	25,-	25,-
- Svorka na jímací tyč	1ks.	120,-	120,-
- Příprava			500,-
Celkem:			9.570,-

Zemní práce:

- Sejmnutí drnu	13m	35,-	455,-
- BHR13/144 rýha 35/60/ruč.	13m	450,-	5.850,-
- BHR13/179 zához/zhut.	13m	100,-	1.300,-
- BHR11/27 drážka 10/10/bet	3m	600,-	1.800,-
- Betonáž drž.	3m	150,-	450,-
- M21/254 pásek FeZn 30x4	12m	60,-	720,-
- M21/257 tvarování dílů	6ks.	140,-	840,-
- M21/254 vodič R10/nerez	6m	60,-	360,-

Příloha č. 1

- Sv. SP/ner.	6ks.	95,-	570,-
- Příprava			400,-
Celkem:			12.745,-

Materiál:

- Lišta LV 17x17	25m	26,-	650,-
- Vodič CYA 16 zž.	40m	60,-	2.400,-
- Rozv. EPS63	1ks.	600,-	600,-
- Svorka bernard	2ks.	50,-	100,-
- Jímací tyč JT5m	1ks.	800,-	800,-
- Izol. Tyč/držák	7ks.	450,-	3.150,-
- Svorka SU/SZ	4ks.	18,-	72,-
- Svorka JT/Al	1ks.	125,-	125,-
- Pásek FeZn 30x4	12m	45,-	540,-
- Vodič R10/nerez	6m	135,-	810,-
- Sv. SP/nerez	6ks.	160,-	960,-
- Drobný mat.			600,-
Celkem:			10.807,-

Rekapitulace:	Montáž:	9.570,-
	Z. práce:	12.745,-
	Materiál:	10.807,-
	<u>Celkem:</u>	<u>33.122,-</u>

Celkem

Rekapitulace:	El. instalace:	58.818,-
	Hromosvod:	33.122,-
	Revize:	3.500,-
	<u>Celkem</u>	<u>95.440,- Kč bez DPH</u>