
Krycí list rozpočtu

Název stavby: VN Karlovka I (Velký rybník) -sečení Objednatel: Lesy CR,s.p. Oblastní ředitelství 
severní Čechy, D IČ/DIČ: 42196451/CZ42196451

Druh stavby: Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: Velká Bukovina Zhotovitel: Radomil Macek - Grif IČ/DIČ: 46796797/C

Začátek výstavby: 01.07.2021 Konec výstavby: 30.09.2021 Položek: 6

JKSO: Zpracoval: Radomil Macek Datum: 01.07.2021

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 0,00 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00
Montáž 39 895,45 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Uzemní vlivy 0,00
Montáž 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 0,00
ZRN celkem 39 895,00 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

DN celkem z ob]. 0,00 NUS celkem z ob]. 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,0G
Základ 15% 0.00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 35 895,001
Základ 21% 3S 895,00 DPH 21% 8 377,95 Celkem včetně DPH 48 273,001

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Poznámka:



Stavební rozpočet
Název stavby: VN Karlovka I (Velký rybník) -sečení Doba výstavby: 92 dní Objednatel: Lesy ČR.s.p. Oblastní ředitelství severní Čechy, D

Druh stavby: Začátek výstavby: 01.07.2021 Projektant:

Lokalita: Velká Bukovina Konec výstavby: 30.09.2021 Zhotovitel: Radomil Macek - Grif

JKSO: Zpracováno dne: 01.07.2021 Zpracoval: Radomil Macek

c Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová
Rozměry (Kč) Dodávka Montáž I Celkem Jednot. I Celkem soustava

11 Přípravné s přidružené práce 0,00 26 812,80 26 812,80 0,00
1 111103213R00 Kosení divokého porostu hustého ve veget. období ha 0,33 29 106,00 0,00 9 575,87 9 575,87 0,00 0,00 RTS II/2020
2 111103313R00 Kosení divokého porostu hustého po veget. období ha 0,33 30 294,00 0,00 9 966,73 9 966,73 0,00 0,00 RTS II / 2020
3 111203201R00 Odstranění křovin s ponech. kořenů, p!.do 1000 m2 m2 90,00 80,78 0,00 7 270,20 7 270,20 0,00 0,00 RTS II / 2020

185 Setbo keřů a stromů 0,00 10 162,15 10162,15 0,00
4 185803106VD Shrabání a odvoz pokoseného divokého porostu ha 0,66 15 444,00 10 162,15 10 162,15 0,00

185VD Zemní práce 0,00 2 673,00 2 673,00 g,oo
5 185803107VD Likvidace a úklid křovin a větví stromů, m2 90,00 29,70 0 00 2 673,00 2 673,00 o uu

10ÓVD Vedelší a ostatní náklady 0,00 247,50 247,50 0,00
6 100 R01VD Vyhotovení fotodokumentace a záznamu dotčených pozemků soub 1,00 247,50 0,00 247,50 247,50 0,00 0,00

Celkem: 39 895,00
Poznámka:



Krycí list rozpočtu

Název stavby: VN Karlovka II - sečení Objednatel: Lesy CR,s.p. Oblastní ředitelství 
severní Čechy, D IČ/DIČ: 42196451/CZ42196451

Druh stavby: Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: Velká Bukovina Zhotovitel: Radomil Macek - Grif IČ/DIČ: 46796797/

Začátek výstavby: 01.07.2021 Konec výstavby: 30.09.2021 Položek: 6

JKSO: Zpracoval: Radomil Macek Datum: 01.07.2021

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 0,00 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00
Montáž 17 974,81 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Uzemní vlivy 0,00
Montáž 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 0,00
ZRN celkem 17 975,00 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

DN celkem z ob]. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
i Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 17 975.001
jZákíari 21% 17 975,00 DPH 21% 3 774,75 Celkem včetně DPH 21 750,00|

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Poznámka:



Stavební rozpočet
Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

VN Karíovka lí - sečení

Veiká Bukovina

Doba výstavby:

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

92 dní

01.07.2021

30.09.2021

01.07.2021

Objednatel:

Projektant

Zhotovitel:

Zpracoval:

Lesy ČR,s.p. Oblastní ředitelství severní Čechy, D

Radomil Macek - Grif

Radomil Macek

C Objekt Kód Zkrácený popis
Rozměry

MJ Množství Cena/MJ
(Kč)

Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová
soustavaDodávka Montáž 1 Celkem Jednot. I Celkem

11 Přípravné a přidružené práce 0,00 11 711,28 11 711,28 0,00
1 111103213R00 Kosení divokého porostu hustého ve veget období ha 0,19 29 106,00 Ó,0D 5 501,03 5 501,03 0,00 0,00 RTS ll / 2020
2 111103313R00 Kosení divokého porostu hustého po veget. období ha 0,19 30 294,00 0,00 5 725,57 5 725,57 0,00 0,00 RTS ll / 2020
3 111203201ROO Odstraněni křovin s ponech. kořenů, pi.do 1000 m2 m2 6,00 80,78 0,00 484,68 484,68 0,00 0,00 RTS ll / 2020

1B5 Setba keřů a stromů 0,00 5 337.33 5 837.83 0,00
4 185803106VD Shrabání a odvoz pokoseného divokého porostu ha 0,38 15 444,00 5 837 83 5 837,83 0,00 0,00

1S5VO Zemní práce 0,00 425.70 425,70 0,00
5 185803107VD Likvidace a úkiid křovin a větví stromů, m2 6,00 29,70 0,00 178,20 178,20 0,00 0,00
6 100 R01VD Vyhotovení fotodokumentace a záznamu dotčených pozemků soub 1,00 247,50 0,00 247,50 247,50 0,00 0,00

Celkem: 17 975,00
Poznámka:



Krycí list rozpočtu

Název stavby: VN Karlovka lil - sečení Objednatel: Lesy CR.s.p. Oblastní ředitelství 
severní Čechy, D IČ/DIČ: 42196451/CZ42196451

Druh stavby: Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: Velká Bukovina Zhotovitel: Radomil Macek - Grif IČ/DIČ: 46796797/

Začátek výstavby: 01.07.2021 Konec výstavby: 30.09.2021 Položek: 4

JKSO: Zpracoval: Radomil Macek Datum: 01.07.2021

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV Dodávky 0,00 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00
Montáž 5 574,49 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00
Montáž 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 0,00
ZRN celkem 5 574,00 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH 5 574,00
Základ 21% 5 574,00 DPH 21% 1 170,54 Celkem včetně DPH 6 745,00

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Poznámka:



Stavební rozpočet
Název stavby: VN Karlovka lil - sečení Doba výstavby: 92 dní Objednatel: Lesy ČR.s.p. Oblastní ředitelství severní Čechy, D

Druh stavby: Začátek výstavby: 01.07.2021 Projektant:

Lokalita: Velká Bukovina Konec výstavby: 30.09.2021 Zhotovitel: Radomil Macek - Grif

JKSO: Zpracováno dne: 01.07.2021 Zpracoval: Radomil Macek

c Objekt Kód Zkrácený popis MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Hmotnost (t) Cenová
Rozměry (Kč) Dodávka Montáž I Celkem Jednot. | Celkem soustava

n Přípravné a přidružené práce 0,00 3 504.60 3 504,60 0,00
1 111103213R00 Kosení divokého porostu hustého ve veget. období ha 0,06 29 106,00 0,00 1 717,25 1 717,25 0,00 0,65 RTS I! / 2020
2 111103313R00 Kosení divokého porostu hustého po veget. období ha 0,06 30 294,00 0,00 1 787,35 1 787,35 0,00 0,00 RTS II / 2020

'185' Setba keřů a stromů 'V , - .............. 0,00 2 059,69 2 059,89 0,00
3 185803106VD Shrabání a odvoz pokoseného divokého porostu ha 0,12 15 444,00 0,00 1 822,39 1 822,39 0,00 0,00
4 100 R01VD Vyhotovení fotodokumentace a záznamu dotčených pozemků soub 1,00 247,50 0,00 247,50 247,50 0,00 0,00

Celkem: 5 574,00
Poznámka:




