

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	VN Karlovka I ( Velký rybník) -sečení	Objednatel:	Lesy ČR,s.p. Oblastní ředitelství severní Čechy, D	IČ/DIČ:	42196451/CZ42196451
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Velká Bukovina	Zhotovitel:	Radomil Macek - Grif	IČ/DIČ:	46796797/C [REDACTED]
Začátek výstavby:	01.07.2021	Konec výstavby:	30.09.2021	Položek:	6
JKSO:		Zpracoval:	Radomil Macek	Datum:	01.07.2021

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	39 895,45	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		39 895,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	39 895,00
Základ 21%	39 895,00	DPH 21%	8 377,95	Celkem včetně DPH	48 273,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet

Název stavby:		VN Karlovka I ( Velký rybník )-sečení		Doba výstavby:	92 dní	Objednatel:	Lesy ČR,s.p. Oblastní ředitelství severní Čechy, D					
Druh stavby:				Začátek výstavby:	01.07.2021	Projektant:						
Lokalita:		Velká Bukovina		Konec výstavby:	30.09.2021	Zhotovitel:	Radomil Macek - Grif					
JKSO:				Zpracováno dne:	01.07.2021	Zpracoval:	Radomil Macek					
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>0,00</b>	<b>26 812,80</b>	<b>26 812,80</b>		<b>0,00</b>	
1		111103213R00	Kosení divokého porostu hustého ve veget. období	ha	0,33	29 106,00	0,00	9 575,87	9 575,87	0,00	0,00	RTS II / 2020
2		111103313R00	Kosení divokého porostu hustého po veget. období	ha	0,33	30 294,00	0,00	9 966,73	9 966,73	0,00	0,00	RTS II / 2020
3		111203201R00	Odstranění křovin s ponech. kořenů, pl.do 1000 m2	m2	90,00	80,78	0,00	7 270,20	7 270,20	0,00	0,00	RTS II / 2020
		<b>185</b>	<b>Setba keřů a stromů</b>				<b>0,00</b>	<b>10 162,15</b>	<b>10 162,15</b>		<b>0,00</b>	
4		185803106VD	Shrabání a odvoz pokoseného divokého porostu	ha	0,66	15 444,00	0,00	10 162,15	10 162,15	0,00	0,00	
		<b>185VD</b>	<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>	<b>2 673,00</b>	<b>2 673,00</b>		<b>0,00</b>	
5		185803107VD	Likvidace a úklid křovin a větví stromů,	m2	90,00	29,70	0,00	2 673,00	2 673,00	0,00	0,00	
		<b>100VD</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>				<b>0,00</b>	<b>247,50</b>	<b>247,50</b>		<b>0,00</b>	
6		100 R01VD	Vyhotovení fotodokumentace a záznamu dotčených pozemků	soub	1,00	247,50	0,00	247,50	247,50	0,00	0,00	
							<b>Celkem:</b>		<b>39 895,00</b>			

Poznámka:

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	VN Karlovka II - sečení	Objednatel:	Lesy ČR, s.p. Oblastní ředitelství severní Čechy, D	IČ/DIČ:	42196451/CZ42196451
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Velká Bukovina	Zhotovitel:	Radomil Macek - Grif	IČ/DIČ:	46796797/ [REDACTED]
Začátek výstavby:	01.07.2021	Konec výstavby:	30.09.2021	Položek:	6
JKSO:		Zpracoval:	Radomil Macek	Datum:	01.07.2021

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	17 974,81	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		17 975,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	17 975,00
Základ 21%	17 975,00	DPH 21%	3 774,75	Celkem včetně DPH	21 750,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet

Název stavby:		VN Karlovka II - sečení		Doba výstavby:	92 dní	Objednatel:	Lesy ČR,s.p. Oblastní ředitelství severní Čechy, D					
Druh stavby:				Začátek výstavby:	01.07.2021	Projektant:						
Lokalita:		Velká Bukovina		Konec výstavby:	30.09.2021	Zhotovitel:	Radomil Macek - Grif					
JKSO:				Zpracováno dne:	01.07.2021	Zpracoval:	Radomil Macek					
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
<b>11 Přípravné a přidružené práce</b>							<b>0,00</b>	<b>11 711,28</b>	<b>11 711,28</b>			<b>0,00</b>
1		111103213R00	Kosení divokého porostu hustého ve veget. období	ha	0,19	29 106,00	0,00	5 501,03	5 501,03	0,00	0,00	RTS II / 2020
2		111103313R00	Kosení divokého porostu hustého po veget. období	ha	0,19	30 294,00	0,00	5 725,57	5 725,57	0,00	0,00	RTS II / 2020
3		111203201R00	Odstranění křovin s ponech. kořenů, pl.do 1000 m2	m2	6,00	80,78	0,00	484,68	484,68	0,00	0,00	RTS II / 2020
<b>185 Setba keřů a stromů</b>							<b>0,00</b>	<b>5 837,83</b>	<b>5 837,83</b>			<b>0,00</b>
4		185803106VD	Shrabání a odvoz pokoseného divokého porostu	ha	0,38	15 444,00	0,00	5 837,83	5 837,83	0,00	0,00	
<b>185VD Zemní práce</b>							<b>0,00</b>	<b>425,70</b>	<b>425,70</b>			<b>0,00</b>
5		185803107VD	Likvidace a úklid křovin a větví stromů,	m2	6,00	29,70	0,00	178,20	178,20	0,00	0,00	
6		100 R01VD	Vyhotovení fotodokumentace a záznamu dotčených pozemků	soub	1,00	247,50	0,00	247,50	247,50	0,00	0,00	
<b>Celkem:</b>									<b>17 975,00</b>			

Poznámka:

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	VN Karlovka III - sečení	Objednatel:	Lesy ČR, s.p. Oblastní ředitelství severní Čechy, D	IČ/DIČ:	42196451/CZ42196451
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Velká Bukovina	Zhotovitel:	Radomil Macek - Grif	IČ/DIČ:	46796797/ [REDACTED]
Začátek výstavby:	01.07.2021	Konec výstavby:	30.09.2021	Položek:	4
JKSO:		Zpracoval:	Radomil Macek	Datum:	01.07.2021

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	5 574,49	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		5 574,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	5 574,00
Základ 21%	5 574,00	DPH 21%	1 170,54	Celkem včetně DPH	6 745,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Stavební rozpočet

Název stavby:	VN Karlovka III - sečení	Doba výstavby:	92 dní	Objednatel:	Lesy ČR, s.p. Oblastní ředitelství severní Čechy, D
Druh stavby:		Začátek výstavby:	01.07.2021	Projektant:	
Lokalita:	Velká Bukovina	Konec výstavby:	30.09.2021	Zhotovitel:	Radomil Macek - Grif
JKSO:		Zpracováno dne:	01.07.2021	Zpracoval:	Radomil Macek

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>0,00</b>	<b>3 504,60</b>	<b>3 504,60</b>			<b>0,00</b>
1		111103213R00	Kosení divokého porostu hustého ve veget. období	ha	0,06	29 106,00	0,00	1 717,25	1 717,25	0,00	0,00	RTS II / 2020
2		111103313R00	Kosení divokého porostu hustého po veget. období	ha	0,06	30 294,00	0,00	1 787,35	1 787,35	0,00	0,00	RTS II / 2020
		<b>185</b>	<b>Setba keřů a stromů</b>				<b>0,00</b>	<b>2 069,89</b>	<b>2 069,89</b>			<b>0,00</b>
3		185803106VD	Shrabání a odvoz pokoseného divokého porostu	ha	0,12	15 444,00	0,00	1 822,39	1 822,39	0,00	0,00	
4		100 R01VD	Vyhotovení fotodokumentace a záznamu dotčených pozemků	soub	1,00	247,50	0,00	247,50	247,50	0,00	0,00	
<b>Celkem:</b>									<b>5 574,00</b>			

Poznámka: