
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 5. 2021

Zadavatel: IČ:
Vzdělávací zařízení Telč DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28274571
KROVYS s.r.o. DIČ: CZ 28274571

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2020-163
Náměstí Jana Kypty čp. 74 Telč  - výměna střešní krytiny  Bobrovka

145 762,94

Sazba daně Základ daně Výše daně
145 762,94 30 610,2221,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 176 373,16
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-163

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Vzdělávací zařízení Telč Projektant:
Zhotovitel: KROVYS s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

176 373,16145 762,9401 úprava 

145 762,94 176 373,16

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náměstí Jana Kypty čp. 74 Telč  - výměna střešní krytiny  Bobrovka

17. 5. 2021
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 5. 2021

Zadavatel: IČ:
Vzdělávací zařízení Telč DIČ:

Zhotovitel: IČ: 28274571
KROVYS s.r.o. DIČ: CZ 28274571

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 145 762,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 145 762,94 21,00% 30 610,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 176 373,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Náměstí Jana Kypty čp. 74 Telč  - výměna střešní krytiny  Bobrovka

01 - úprava 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 5. 2021

Zadavatel: Vzdělávací zařízení Telč Projektant:  
Zhotovitel: KROVYS s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 145 762,94

PSV - Práce a dodávky PSV 145 762,94

    762 - Konstrukce tesařské 8 192,38

    764 - Konstrukce klempířské 744,80

    765 - Krytina skládaná 136 825,76

Náměstí Jana Kypty čp. 74 Telč  - výměna střešní krytiny  Bobrovka

01 - úprava 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 17. 5. 2021

Zadavatel: Vzdělávací zařízení Telč Projektant:  
Zhotovitel: KROVYS s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 145 762,94

D PSV Práce a dodávky PSV 145 762,94

D 762 Konstrukce tesařské 8 192,38
1 K 762081150 Pomocné lešení lehké m2 88,000 88,00 7 744,00

2 K 998762203
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 
do 24 m

% 77,440 5,79 448,38

D 764 Konstrukce klempířské 744,80

3 K 764315602
Lemování trub, konzol,držáků z Pz s povrch úpravou 
střech s krytinou prejzovou, vlnitou D do 100 mm

kus 1,000 733,00 733,00

4 K 998764203
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m

% 7,330 1,61 11,80

D 765 Krytina skládaná 136 825,76

5 K 765111821
Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na 
sucho do suti

m2 90,000 121,00 10 890,00

6 K 765111831
Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké do suti 
za sklon přes 30°

m2 90,000 14,50 1 305,00

7 K 765111861
Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu 
do 30° na sucho do suti

m 18,000 52,00 936,00

8 K 765111881
Příplatek k demontáži krytiny keramické hřebenů a 
nároží z prejzů do suti za sklon přes 30°

m 18,000 19,20 345,60

9 K 765114021
Krytina keramická bobrovka režná šupinové krytí 
sklonu do 30° na sucho

m2 90,000 832,00 74 880,00

10 K 765114351
Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů 
režných zplna do malty

m 18,000 1 120,00 20 160,00

11 K 765114411
Krytina keramická bobrovka úžlabí,  stř. okna -  
zařezání 

m 18,200 220,00 4 004,00

12 K 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 90,000 32,00 2 880,00

13 M 28329201 plachta krycí olemovaná s oky 140g/m2 kus 3,000 1 390,00 4 170,00

14 K 998765103
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v 
do 24 m

t 7,020 1 210,00 8 494,20

15 K 998765193
Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 za zvětšený 
přesun do 500 m

t 7,020 698,00 4 899,96

16 K 998765199
Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 za zvětšený - 
odvoz a uložení na skládku 

t 7,020 550,00 3 861,00

Náměstí Jana Kypty čp. 74 Telč  - výměna střešní krytiny  Bobrovka

01 - úprava 
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