
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 05PT-002112 
Číslo smlouvy zhotovitele: 21047-01

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 112 2014.15598 
Název související veřejné zakázky:

„1/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov, VD-ZDS, TP, AD“
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva“)

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

a

2. RSD BIM MIN 2020 - 4SASAFRPON
zastoupena vedoucím společníkem Společnosti, společností 
4roads s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Slunná 541/27, Praha 6, PSČ 16200
063 27 354
CZ06327354
Městský soud v Praze, odd. C, vl. 280328 
společnost s ručením omezeným

a
AFRY CZ s.r.o., společníkem Společnosti 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
45306605
CZ45306605
OR u Městského soudu v Praze, vložka C8073



zastoupen:
a

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 
04598555 
CZ04598555
OR u MS v Praze, vložka C250116

Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9
18584209
CZ18584209
OR u Městského soudu v Praze, vložka C3014

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4
40763439
CZ40763439
OR u Městského soudu v Praze, vložka C2994

Článek I.

Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 

souvisejících služeb (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- zpracování projektové dokumentace VD-ZDS;

- technická pomoc při zpracování vysvětlení, změn nebo doplnění zadávací dokumentace v rámci 
zadávacího řízení na zhotovitele stavby;

- autorský dozor při realizaci stavby

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- projektová dokumentace ve stupni VD-ZDS bude vypracována dle platné směrnice pro dokumentace 
staveb pozemních komunikací, schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací;

- práce budou provedeny v souladu s veškerými platnými právními předpisy, zákony, ČSN, TKP SPK a 
TP, interními datovými předpisy ŘSD ČR, a to vždy v platném znění.

- bude respektovat vydaná stavební povolení 

Technické podmínky tvoří přílohu č 2 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová 
dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména 
metodou BIM 2020“, číslo 01ST-000764, uzavřenou dne 23.09.2020 (dále jen „Rámcová dohoda“).

SAGASTA s.r.o., společníkem Společnosti 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:
a
SATRA, spol. s r.o., společníkem Společnosti 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:
a
Pontex, spol. s r.o., společníkem Společnosti 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
zastoupen:

(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé



Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné avčasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou 
cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kě 

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena Služeb 
v Kě

věetně DPH

6 476 800 1 360 128 7 836 928

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří přílohy této smlouvy.
3. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 

v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou 
k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek 
Rámcové dohody) je

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: na základě výzvy objednatele

Popis ěásti díla (služeb) Dílěí termín plnění

Koncept VD-ZDS

Do 4 měsíců od zahájení služeb ve smyslu čl. 22.1 Obchodních 
podmínek.

Koncept čistopisu VD-ZDS

Do 1 měsíce od projednám souhrnných připomínek Objednatele ke 
konceptu VD-ZDS.

Čistopis VD-ZDS

Do 4 týdnů od podání nabídek uchazečů v rámci zadávacího řízení se 
zapracováním všech změn provedených v rámci odpovědi na dotazy 
uchazečů v zadávacím řízení.

Výkon technické pomoci Od pokynu k zahájení prací do odevzdám čistopisu VD-ZDS po ZŘ

Výkon AD Na výzvu objednatele do doby dokončení realizace stavby.

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Jihočeský kraj.

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 

dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.



2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: 
Koncept DSP stavby „1/39 Třebonín (D3 MÚK) -  Rájov“; Kopii územního rozhodnutí; Výstup 
z informačního systému MPV; Kopie stavebních povolení až budou k dispozici. Dokumentaci nad 
rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá 
další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných 
zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného 
hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí 
obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce 
zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, zakteiýchbude plněna smlouva, jsou následující: Zhotovitel do 4 týdnů od podpisu 
smlouvy provede kontrolu předané dokumentace a předloží seznam případných dalších požadovaných 
dokumentů.

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné 
zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o 
odborném personálu (upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění či odlišný způsob oproti ustanovením 
Rámcové dohody: Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická tř. 
110/49, 370 44 České Budějovice.

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele

za zhotovitele

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: nepoužito.

9. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně četně 
prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé:

a) nepodíleli se na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani 

jiným supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na 
takovém posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou 
a

c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace 
stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem 
Smlouvy zpracování PDPS/VD-ZDS/ZDS a nebo je předmětem Smlouvy výkon autorského 
dozoru.

9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fýzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel 
povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude 
dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem 
osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto 
skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních 
údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. 
Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné 
pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude



vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a 
případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

10. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné fonně budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

adresa: Lidická tř. 110/49, 370 44 České Budějovice

k rukám:

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické fonně budou zaslány na následující kontaktní adresu 
dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

e-mail:

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 

297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického 
dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními 
stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění
2. Technické podmínky plnění smlouvy
3. Soupis prací
4. Seznam poddodavatelú, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Předávací protokol
7. Společné čestné prohlášení

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ 
ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB.. O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO 
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

VPraze Datum: 2021.08.13
13:27:55 +02'00'

4roads s.r.o.,
jakožto vedoucí společník Společnosti RSD BIMMIN 2020 - 4SASAFRPON na základě smlouvy o 
Společnosti ze dne 16. 7. 2020



Příloha č. 1 -  Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění této smlouvy je poskytnutí služeb, které spočívají ve vypracování dokumentace pro 
zadání stavby (VD-ZDS), technické pomoci a výkonu autorského dozoru při realizaci stavby „I/39 
Třebonín (MÚK D3) - Rájov, VD-ZDS/AD+TP“ dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu 
projektové dokumentace dopravních staveb v platném znění a dle Směrnice pro dokumentaci staveb 
pozemních komunikacích schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod 
č. j. 158/2017-120-TN/1 a jejich dodatků.

Rozsah stavby je dán Dokumentací pro územní rozhodnutí zpracovanou společností PRAGOPROJEKT, 
a.s. a územním rozhodnutím stavby vydané Městským úřadem Český Krumlov, Stavebním úřadem pod 
sp. zn.: S-MUCK 14763/2018 čj.: MUCK 15369/2020 s nabytím právní moci dne 5. 5. 2020, které je 
dále řešeno v dokumentaci pro stavební povolení zpracovanou sdružením společností „MM: I/39 
Třebonín“ vedoucí účastník sdružení Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

V rámci zpracování VD-ZDS je zhotovitel povinen dbát pokynů objednatele a v rámci výrobních výborů 
nebo koordinační porad nebo jiných technických porad mezi zhotovitelem a objednatelem pravidelně 
konzultovat technické řešení a stav prací.

Na prvním výrobním výboru bude odsouhlasen systém projednávání a odsouhlasení konceptu a 
harmonogram postupu prací.

Zhotovitel bude účinně spolupracovat (včetně poskytování podkladů) se zpracovatelem expertního 
posouzení zejména soupisu prací.

Při zpracování projektové dokumentace VD-ZDS, bude zhotovitel projednávat a koordinovat s 
příslušnými vlastníky/správci inženýrských sítí technické řešení jednotlivých SO, popř. nechá jimi 
odsouhlasit.

V projektové dokumentaci VD-ZDS budou zapracovány všechny podmínky či požadavky vyplývající z 
vyjádření a stanovisek všech dotčených správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy, 
získaných zhotovitelem k VD-ZDS. Tyto podmínky či požadavky budou před zapracováním do VD- 
ZDS projednány s Objednatelem.

V projektové dokumentaci VD-ZDS budou zapracována veškerá práva a povinnosti vyplývající ze 
Smluv uzavřených mezi ŘSD a vlastníky IS a vlastníky nemovitostí.

V rámci zpracování VD-ZDS bude zpracován kontrolní rozpočet stavby dle platné legislativy v třídníku 
OTSKP dle předpisu objednatele.

V rámci odevzdání dokumentace budou objednateli předány veškeré podklady v otevřených 
editovatelných formátech (např. doc/docx, xls/xlsx, dwg/dgn apod.).

Součástí ZOV budou schémata postupu výstavby mimo jiné jednoznačně popisující vedení veřejného 
provozu po dobu stavby.

V rámci dokumentace bude zpracována na základě rozhodnutí o kácení a dendrologického průzkumu 
příloha týkající se kácení stromů, včetně stromů v dočasném záboru. Dále bude rozdělena následná péče 
o vegetaci dle PGŘ 13/2000.



1) Předávané podklady/průzkumy

Součástí dokumentace pro stavební povolení je G -  Související dokumentace, jejíž součástí jsou G2 
Podklady a průzkumy: aktualizace dendrologického průzkumu, pedologický průzkum, aktualizace a 
prověření hlukové studie, biologický průzkum, migrační studie, rozptylová studie, rešerše 
geotechnického průzkumu, projekt odpadového hospodářství, posouzení stávajících objektů, ověření 
platnosti EIA, dopravně inženýrské údaje, hodnocení vlivu odlesnění, rešerše podrobného 
geotechnického průzkumu -  inženýrskogeologický průzkum, rešerše podrobného geotechnického 
průzkum -  hydrogeologický průzkum, hydrogeologický průzkum.

Zhotovitel v rámci své činnosti provede kontrolu úplnosti a dostatečnosti provedení geotechnického 
průzkumu a závěry kontroly písemně sdělí objednateli do 21 kalendářních dní od předání 
geotechnického průzkumu objednatelem. Pokud Zhotovitel nesdělí objednateli v uvedené lhůtě 
připomínky, má se za to, že s předanými podklady souhlasí a jsou dostatečné pro zpracování příslušného 
stupně dokumentace. Toto ustanovení platí analogicky pro všechny podklady pro projekt zajišťované 
Objednatelem.

2) Pravidla pro zpracování HMG

- HMG bude zpracován formou ganttova diagramu s respektováním základních pravidel dle Metodiky 
pro časové řízení u stavebních zakázek (SFDI, 01/2018).

- HMG bude zpracován nejméně do prvního stupně podrobnosti členění (pro práce s významným 
dopadem do doby realizace (konsolidační násypy, apod.) druhý stupeň podrobnosti). Pro každý stavební 
objekt/podobjekt bude v HMG samostatný úkol (např. pro směrově rozdělené komunikace je samostatně 
vedený pravý a levý most).

- V HMG budou vyznačeny základní vazby mezi rozhodujícími stavebními objekty (kritická cesta 
projektu).

- V HMG budou zobrazeny součtové úkoly pro jednotlivé etapy výstavby navržené v VD-ZDS.

- HMG bude zpracován v podrobnosti na týdny (pokud nebude dohodnuto jinak) bez uvedení 
konkrétních termínů (týdny/měsíce 1 až X).

- V HMG, který bude součástí Dokumentace k VD-ZDS (dokumentace určená pro potřebu objednatele) 
bude navíc vyznačen předpokládaný Datum zahájení prací, kritická cesta a minimální 
technicky/technologicky možná Doba pro uvedení stavby do provozu/Doba pro dokončení.

- K projednání HMG svolá projektant samostatný výrobní výbor do 2 měsíců od zahájení prací na VD- 
ZDS.

3) Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

- Technická pomoc při zpracování dodatečných informací v rámci zadávacího řízení na zhotovitele 
stavby, vztahující se k VD-ZDS, soupisu prací a ZTKP. Zhotovitel zašle na základě emailové výzvy 
objednatele návrh odpovědi obratem (nejpozději do 24 hodin nebude- li uvedeno jinak).

- Technické rozpracování zvlášť složitých stavebních objektů či konstrukčních celků na základě pokynu 
Objednatele.

- Prověřování variant technického řešení na základě pokynu Objednatele.



Příloha č. 2 - Technické podmínky

VD-ZDS bude zpracována dle:

- VD-ZDS bude zpracována dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací14 (dále 
pouze Směrnice), schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j, 
66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018, s účinností od 1. dubna 2018 vč. dodatku č. 2 pod. č.j. 30/2019- 
120-TN/l ze dne 10. května 2019, s účinností od 15 května 2019, v platném znění v rozsahu přiměřeném 
charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění

- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací

- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu digitálních map 
komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění

- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v platném znění

- C3 - Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v platném znění

- Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění

- Příslušné metodické postupy uzavřené mezi ŘSD ČR a správci inženýrských sítí

- Vzorové listy staveb pozemních komunikací

- Metodické pokyny, směrnice



Příloha č. 3

AKCE

1/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov, VD-ZDS/AD+TP

žlutě - vyplní dodavatel

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
dodavatelem v 

Rámcové smlouvě 
- část VD-ZDS*)

Technická pomoc 
objednateli - 

autorský dozor (v 
Kč bez

DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

506 401 383
Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

X 1 520

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

5 722 336 1 406 000 7 128 336

Nabídka dodavatel v Kč bez DPH 6 476 800

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 90,86%

*) Dodavatel použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo 
nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz či. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Dodavatel použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v 
přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc 
objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz či. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou 
sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci
***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové 
tabulce dodavatele.



Tabulka č. 6 OCENENY ROZPIS SLUŽEB

VD-ZDS

1/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov, VD-ZDS/AD+TP

Popis prací Zadavatelem 
předpokládaný počet

Kč/hod Cena v Kč

A. Souhrnné řešení stavby

0. Průvodní zpráva 40
1. Přehledná situace 40
2. Koordinační situace 170
3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) 100
4. Bilance zemních prací 40
5. Zásady organizace výstavby 80
6. Celkové vodohospodářské řešení 80

O značení
stavebn íh o  objektu

Předp. výše  
SN bez DPH*

B. Stavební část

SO řady 000 4 546 078 Objekty přípravy staveniště
SO 001 3 971 727 Demolice mostu 50

SO 020 574 351 Přemístění kapličky 40

SO řady 100 352 308 573 Objekty pozemních komunikací
SO 101 260 317 621 Silnice I/39 1040

SO 120 47 153 550 Silnice 11/155 650

SO 121 7 888 689 Silnice v km 2,825 70

SO 122 1 852 177 Silnice 111/15536 70

SO 123 4 953 968 Silnice 111/15535 70

SO 124 4 169 851 Silnice 111/15534 70

SO 125 1 028 576 MK Prostřední Svince Obec Dolní Třebonín 100

SO 150 517 550 Polní cesta v km 0,100 sil. i/39 50

SO 151 6 108 250 Polní cesta v km 0,850 sil. i/39 50

SO 152 3 689 120 Polní cesta v km 1,560 sil. i/39 Obec 50

SO 153 624 858 Polní cesta v km 0,750 sil. 11/155 50

SO 154 1 420 791 Polní cesta v km 0,880 sil. 11/155 50

SO 155 376 583 Napojení polní cesty v km 2,800 sil. i/39 30

SO 170 1 514 731 Provizorní komunikace na silnici 111/15535 60

SO 171 1 695 096 Provizorní komunikace u ZÚ 40

SO 172 2 743 467 Provizorní komunikace u KÚ 40

SO 173 2 342 364 Provizorní komunikace na silnici i/39 60

SO 180 344 611 D IO -  silnice I. třídy 100

SO 182 3 279 545 DIO -  ostatní komunikace 50

SO 190 114 870 Dopravní značení silnice i/39 120

SO 193 172 305 Dopravní značení ostatních komunikací 70

SO řady 200 83 531 095 Mostní objekty, zdi
SO 201 16 393 617 Most přes MK Prostřední Svince 580

SO 202 33 732 205 Most přes Třebonínský potok 590

SO 203 29 773 106 Most přes bezejmennou vodoteč 590

SO 250 3 632 167 Opěrná zeď u KÚ 190

SO řady 300 16 797 059 Vodohospodářské objekty
SO 320 4 975 043 Úprava zatrubněné vodoteče v km 0,300 50

SO 321 1 235 503 Úprava toku bezejmenné vodoteče 50

SO 322 1 006 696 Úprava zatrubněné vodoteče v km 2,530 40

SO 323 499 193 Úprava Třebonínského potoka v km 0,860 40

SO 340 590 643 Přeložka vodovodu v km 0,940 40

SO 341 4 663 056 Přeložka vodovodu v km 2,780 40

SO 360 925 471 Přemístění nádrže 70

SO 380 2 901 454 Úprava meliorací 100

SO řady 400 4 241 067 Elektro a sdělovací objekty
SO 401 0 Posouzení stávajícího vedení 110kv v km 2,920 Neobsazeno (eg.d)

SO 410 34 461 Úprava vedení 22kV v km 0,350 Neobsazeno (eg.d)

SO 431 34 461 Nadzemní vedení NN pro č.p. 29 km 3,220 Neobsazeno (eg.d)

SO 451 1 762 569 Přeložka kabelů MK a DOK 0 2  v km 2,8-3,3 Neobsazeno (eg.d)

SO 452 279 135 Přeložka kabelů MK 0 2  v km 2,8-2,9 Neobsazeno (eg.d)

SO 453 457 643 Stranová přeložka kabelů DOK 0 2  v km 1,25 Neobsazeno (eg.d)

SO 454 340 303 Přeložka kabelů vrchního vedení 0 2  v km 0,6 Neobsazeno (eg.d)

SO 430 470 968 Přeložka veřejného osvětlení a místního rozhlasu 60

SO 496 861 527 Automatický sčítač dopravy v km 3,200 60
SO řady 500 18 200 878 Objekty trubních vedení
SO 510 18 200 878 Přeložka plynovodu Neobsazeno (eg.d)
SO řady 700 5 288 814 Pozemní objekty (vč. PHS)
SO 760 5 288 814 Protihluková stěna u KÚ 170



SO řady 800 21 488 019 Objekty úpravy území
SO 801.1 2 542 949 Vegetační úpravy -  silnice 11/155 (Jihočeský kraj) 40

SO 801.2 4 826 901 Vegetační úpravy -  silnice I/39 (ŘSD ČR) 60

SO 820 402 046 Plochy zařízení staveniště a skládek 10
SO 830 13 471 487 Rekultivace opuštěných úseků silnic ŘSD ČR, Jihočeský Kraj 70
SO 860 93 414 Oplocení u silnice 111/15535 30

SO 861 26 384 Oplocení v km 3,200 sil. i/39 30

SO 862 110 502 Oplocení v km 0,650 sil. 11/155 30

SO 863 14 336 Oplocení u PC v km 0,850 sil. 11/155 30
D. Doklady 50
E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) 310
F. Kontrolní rozpočet 50
G. Souvisící dokumentace 80
H. ZTKP 60
Rešerše geotechnického průzkumu 40
Reprografie v počtu dle VOP

Celkem VD-ZDS bez DPH
* P ře d b ě žn é  o ce n ě n í dle ce n o vých  no rm a tivů  M D Č R  pro rok 2020

V "doplní dodavatel" dne "doplní dodavatel"



Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Autorský dozor, technická pomoc

1/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov, VD-ZDS/AD+TP

Počet hod. Kč/hod *) C en a  celkem  |

Cena TP celkem bez DPH [a) Technická  p o m o c  v  rá m ci výběrového ř íze n í na  zh otovitele  
stavby, b ) Technické rozp ra co vá n í z v lá šť  složitých  stavebních  ob jektů  č i konstrukčních  celků  
na  zá k la dě  p okyn u  objednatele, c ) P rověřo ván í variant tech nického ře še n í na  základě  
p okyn u  O bjednatele)

200

I

Cena AD bez DPH [d ) Z a jiště n í výkonu a utorskéh o d o zo ru  celkem  )
Cena TP+AD celkem bez DPH
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj.  cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD
činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z techn ického hlediska, s ledování a kon tro la  technických a 
kva lita tivních param etrů  stavby. 380

V yjád ření k požadavkům  na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu 
výstavby o p ro ti p ro jektové  doku m entac i, změn vycházejících z podm ínek sm louvy se 
zho tov ite lem  stavby, posuzování je jich  oprávněnosti, řešení m nožství a kvality, zm ěny plnění 
z pohledu dodržení standardů , param etrů , kvality, m nožství, p řim ě řenos ti ceny a 
p rod loužení lhů t výstavby.

140

Odsouhlasení dílenské a provozní dokum entace  zho tov ite le  stavby z hlediska souladu 
s doku m entací ověřenou stavebním  úřadem  a zadávací doku m entací pro výbě r zho tov ite le  
stavby.

160

Účast na jakém ko liv  je dnání, které svolává ob jednate l a vyzývá AD k účasti. 160
Vyjad řování se zástupci ob jednate le  k plnění díla z hlediska pochybností k provedeném u 
m nožství. V y jad řova t se zástupci ob jednate le  k požadavkům  zhotov ite le  stavby a případně i 
budoucího provozovate le na zm ěny plnění z pohledu dodržení standardů , param etrů , 
kvality, m nožství, p řim ě řenos ti ceny a na prod loužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 
ukazatelů s tanovených zadávací dokum entací

160

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuá ln í p o tře by  se bude podílet na:
• účasti kon tro lních dnech stavby
• účasti přejím acích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných s tanovisek k je jich 
výsledkům
• odsouhlasování geodetické m ěření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spo luprác i se zástupcem  ob jednate le  při výběru a schvalování vzorků m ate riá lů , zařízení a 
vybavení předkládaných zho tov ite lem  stavby, zejm éna z hlediska je jich  jakos ti, druhu 
provedení a vhod nosti použ ití a to  z pohledu souladu s doku m entací ověřenou stavebním  
úřadem  a zadávací doku m entací pro výběr zho tov ite le  stavby

320

celkem hodin 1320
Kč/hod
Celkem Kč bez DPH

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je  sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací doku m entac i stavby a spolupráce při řešení 
nepředvídaných prob lém ů. Zástupce zho tov ite le  zadávací dokum entace  stavby se bude zúčastňovat kon tro lních dnů na stavbě a dalších jednání 
svolaných inves torem  stavby na základě je h o  výzev. V případě pochybnosti zho tov ite le  dokum entace  o kvalitě  prováděných prací na stavbě může 
zástupce zho tov ite le  dokum entace  provést kon tro lu  stavby dle vlastního uvážení s tím , že předem  na tu to  sku tečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon au to rského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních po třeb , na základě výzvy ob jedna te le . Výzva musí být zh o to v ite li oznámena 
ne jpozději dva pracovní dny před datem  výkonu au to rského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním  pro je ktu  a je jich  následné 
vysvě tlování.

3. Osoba pověřená výkonem  auto rského dozoru provádí zápisy do s tavebního deníku o své účasti na s tavbě, o zjištěných skutečnostech při kon tro le  a 
ověřování a je jich  vyhodnocení, o návrzích na opa třen í a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům  osta tních účastníků provádění stavby zapisuje do 
s tavebního deníku ne jpozději do t ř í  (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednate le .

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Praze __________________________________________________________

Digitálně podepsal

Datum: 2021.08.13 
13:28:22 +02'00'



Příloha č. 4, ke Smlouvě č. 05PT-002112 objednatele

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Společnost 4roads s.r.o.,
jako vedoucí společník Společnosti ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASAFRPON 
se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6 -  Střešovice, 162 00 
IČO: 063 27 354
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 280328, jakožto zhotovitel 
služby „1/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov, VD-ZDS, TP, AD“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam 
poddodavatelú, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelú plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a příjmení 
poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, kterou 
bude poddodavatel plnit

netýká se -  zhotovitel neplánuje využít pro plnění této VZ poddodavatele

V Praze

Digitálně podepsal

Datum: 2021.08.13 
13:33:08 +02'00'

jednatel
4roads s.r.o.,
jakožto vedoucí společník 
Společnosti ŘSD BIM MIN 2020 - 
4SASAFRPON na základě smlouvy o 
Společnosti ze dne 16. 7. 2020



Příloha č. 5, ke Smlouvě č. 05PT-002112 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost 4roads s.r.o.,
jako vedoucí společník Společnosti ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASAFRPON 
se sídlem: Slunná 541/27, Praha 6 -  Střešovice, 162 00 
IČO: 063 27 354
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 280328, jakožto zhotovitel 
služby „1/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov, VD-ZDS, TP, AD“, (dále jen ..zhotovitel"), tímto prohlašuje, že 
níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „1/39 Třebonín (MÚK D3) - 
Rájov, VD-ZDS, TP, AD“.

Funkce1 Příjmení Jméno
HIP akce 1

HIP akce 2
HIP akce 3

zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby 1

zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby 2
zodpovědný projektant v oboru dopravní stavby 3

zodpovědný projektant v oboru pozemní stavby

zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské 
konstrukce 1

zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské 
konstrukce 2

zodpovědný projektant v oboru mosty a inženýrské 
konstrukce 3
zodpovědný projektant v oboru technologická 
zařízení staveb

zodpovědný projektant v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství

zodpovědný projektant v oboru geotechnika 1

zodpovědný projektant v oboru geotechnika 2
osoba provádějící zeměměřické činnosti

osoba provádějící posuzování vlivů na životní 
prostředí
hlavní koordinátor inženýrských činností

osoba zajišťující inženýrskou činnost 1
osoba zajišťující inženýrskou činnost 2

osoba zajišťující právní poradenství



koordinátor BIM 1
koordinátor BIM 2

zodpovědný projektant v oboru městské inženýrství

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH ] UTVÁŘEJÍCÍCH PC VÍRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE 
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

V Praze
Diqitálně podepsa

Datum: 2021.08.13 
13:33:24 +02'00'

4roads s.r.o.,
jakožto vedoucí společník Společnosti ŘSD BIMMIN 2020 - 4SASAFRPON 
na základě smlouvy o Společnosti ze dne 16. 7. 2020 1

1) Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými 

v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro menší zakázky staveb pozemních komunikací 

a jejich realizaci zejména metodou BIM 2020“. číslo 01ST-000764.



Příloha č. 6, ke Smlouvě č. 05PT-002112 objednatele

VZOR

PREDAVACI PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 05PT-002112 
Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 112 2014.15598 
Název související veřejné zakázky:

1/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov, VD-ZDS, TP, AD

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno] 

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název:

se sídlem: 

IČO:

ŘSD BIM MIN 2020 -  4SASAFRPON, jejímž jménem jedná společnost 

4roads s.r.o.

Slunná 541/27, Praha 6, 162 00 

063 27 354

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby (dále jen ,,Zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1 . Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění: 
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním Zhotovitel odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující 
se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Obj ednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4.

5.

Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Zhotovitele (přiloží k faktuře).
Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]

V Praze dne V Praze dne
Diaitálně codepsal

Datum: 2021.08.13 13:33:50 
+ 02'00'

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

ŘSD BIM MIN 4SASAFRPON



Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 05PT-002112 objednatele

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

4roads s.r.o.
se sídlem:
IČO:

AFRY CZ s.r.o.,
se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
IČO: 45306605

SAGASTA s.r.o.
se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
IČO: 04598555

SATRA, spol. s r.o.
se sídlem: Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9
IČO: 18584209

Číslo smlouvy objednatele: 05PT-002112 
Číslo smlouvy zhotovitele:______________

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 112 2014.15598 
Název související veřejné zakázky:

1/39 Třebonín (MÚK D3) - Rájov, VD-ZDS, TP, AD
(dále jen ,,Smlouva“)

Slunná 541/27, Praha 6, PSČ 16200 
063 27 354

Pontex, spol. s r.o.
se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4
IČO: 40763439

jakožto dodavatelé ŘSD BIM MIN 2020 - 4SASAFRPON, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich 
subdodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:
a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) nebudou současně nezávislým expertem posuzujícím projektovou dokumentaci dané stavby ani jiným 

supervizorem projektové dokumentace dané stavby ani subdodavatelem podílejícím se na takovém 
posouzení či supervizi, a to v rámci projektového stupně požadovaného touto Smlouvou a

c) nebudou se po dobu plnění Smlouvy podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby 
pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele pokud je předmětem Smlouvy zpracování 
PDPS/VD-ZDS/ZDS a neboje předmětem Smlouvy výkon autorského dozoru.

Digitálně podepsal 
Datum: 2021.08.13 13:34:19 
+ 02'00'

4roads s.r.o.
Digitálně podepsal

Datum: 2021.08.10 
16:42:02 +02'00'

jednatel
SAGASTA s.r.o.

Digitálně podepsal
Datum: 2021.08.10 08:45:12 +02'00'

jednatel
SATRA, spol. s r.o.

Digitálně podepsal:
Datum: 27.08.2021 10:41:09 +02:00

v Praze dne
2021.08.10 12:58:02 +02'00'

jednatel
AFRY CZ s.r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.08.10 17:02:21 
+ 02 '00 '

jednatel
SAGASTA s.r.o.

Digitálně podepsa
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-40763439, o=Pontex, spol. s 
r.o.,ou=3,cn= sn=h
givenName= serialNumber=P689656, 
title=provozní ředitel 
Datum: 2021.08.10 06:09:06 +02'00'

Pontex, spol. s r.o.


