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Cislo smlouvy zhotovitele: GECZ/538 Cislo smlouvy objednatele: Tsm/2017/134/Bu

Nize uvedeného dne, mésice a roku uzavreli

GE Medical Systems Ceska republika, s.r.o.

Sidlem: Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, IC0: 63991306 DIC: CZ63991306
Zastoupena: Janem Novéakem a Mgr. Liborem Seveikem, jednateli

bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXX

na strané jedné jako zhotovitel

Fakultni nemocnice u sv. Anny v Brné
Sidlem: PekaFska 53, 656 91 Brno, ICO: 00159816 DIC: CZ 00159816
Zastoupena: MUDr. Martinem Pavlikem, Ph.D., DESA, EDIC

na strané druhé jako objednatel

tuto

smlouvu o dilo
dle ust. 2586 a nasl. Obc¢anského zakoniku

.
Pfedmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy o dilo je zdvazek zhotovitele provést pro objednatele fadné a vcas dilo
specifikované v odstavci 2. tohoto ¢lanku, poskytnout dalsi plnéni uvedena v této smlouvé vcetné
jejich budoucich zmén a dodatk( a prevést za podminek niZze uvedenych na objednatele vlastnické
pravo k dilu.

Objednatel se zavazuje pfi provadéni dila radné spoluplisobit a zhotoviteli fadné provedené dilo
zaplatit za podminek a v terminech touto smlouvou sjednanych.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni nebezpedi a vlastni odpovédnost svym jménem k provedeni dila v
rozsahu nezbytném pro pfipravu a realizaci pfestéhovani systému REVOLUTION XR/d, tak jak bylo dilo
vymezeno v zaddvaci dokumentaci k verejné zakdzce malého rozsahu ,FN u sv. Anny v Brné —
stéhovani RTG pfistroje REVOLUTION XR/d“, ktera je jako pfiloha ¢. Ill. nedilnou soudasti této
smlouvy (dale jen ,dilo“). Prace budou provedeny dle specifikace a v rozsahu uvedeném v ptiloze ¢. |l
k této smlouvé, ktera taktéz blize identifikuje predmétny pfistroj.

Soucasti dila je zajisténi vSech potfebnych materialll, pracovnich sil, zafizeni, sluzeb, produktl, naklad
na dodani dila a vSech dalSich ¢innosti nezbytnych k fddnému provedeni dila zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila postupovat s fadnou odbornou péci a chranit zajmy objednatele
podle svych nejlepsich profesnich znalosti a schopnosti.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky, nezbytné k realizaci dila, a Ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné (Osvédceni o autorizaci
vyrobce k provedeni servisniho Ukonu, povoleni Statniho uradu pro jadernou bezpecnost k nakladani
se zdroji ionizujiciho zafeni dle poZadavk(l zakon ¢. 263/2016 Sb, atomovy zakon, ve znéni pozdéjsich
predpist). Zhotovitel je povinen na vyzvu objednatele predloZit prislusSné dokumenty prokazujici jeho
zpUsobilost k fadnému provedeni dila ve smyslu tohoto odstavce.

Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli pfistup na misto zhotoveni dila, kterym je Fakultni
nemocnice u sv. Anny v Brné, Pekarska 53, 656 91 Brno,
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Il
Termin plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo nejpozdéji do 30 dnl od pisemného ozndmeni objednatele o
stavebni pfipravenosti k provedeni dila a to v souladu s ¢asovym harmonogramem predmétu dila,
ktery je jako pfiloha €. I. nedilnou soucasti této smlouvy.

Termin plnéni mlZe byt posunut. Posunuti terminu musi byt odsouhlaseno statutarnimi zastupci obou
smluvnich stran formou pisemného, chronologicky odislovaného dodatku k této smlouvé, ktery
soucasné upravi i pfislusnou pfilohu ¢. I.

Pokud zhotovitel bude v prodleni s predanim dila, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 0,5 % z ceny dila za kaidy jednotlivy den prodleni. Timto neni dotéeno pravo objednatele na
nahradu Skody. Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom zdsadni nutnosti dodrieni terminu fadného
dokonceni dila s ohledem na provozni a ekonomické potreby objednatele. V pfipadé, ze objednateli
vznikne z ujednani dle této smlouvy narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vici
zhotoviteli, je objednatel opravnén tuto pokutu zapoditat na fakturu zhotovitele za provedené prace.

1.
Cena dila a platebni podminky

Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran ve vysi:

Celkova cena dila bez DPH 201 155,00 K¢
DPH 21 % 42 242,55 K¢
Celkova cena dila v¢. DPH 243 397,55 K¢

Cena dila je stanovena jako cena nejvysSe pfipustna, pevna, zdvazna a platna po celou dobu provadéni
dila. Cena zahrnuje provedeni dila spocivajiciho v ¢innostech dle ptilohy €. II. této smlouvy a v souladu
se zadavaci dokumentaci (pfiloha ¢. Ill., této smlouvy), vcéetné vSech pfipadné nezbytnych a
vyZadovanych revizi a zkousek, nutnych pro trvaly provoz, likvidaci odpadd, veskeré dalsi naklady
zhotovitele pfi provadéni dila vyskytnuvsi. Kvalitativni podminky provadéni dila jsou vymezeny
pravnimi predpisy a ptislusSnymi technickymi normami. Soucasti dila je provedeni vsech pfislusnych
zkousek a revizi.

Cena dila bude objednatelem hrazena na zdkladé faktury vystavené zhotovitelem po dokonceni a
predani dila. Faktura je splatna v 8 pravidelnych splatkach (1. splatnd do 30 dnl ode dne doruceni
faktury, kazda nasledujici ve InGté do 30 dnli od konce splatnosti pfedchozi, tj. celkové do 240 dnl ode
dne doruceni faktury).

Cena dila je splatnd na zdkladé faktury prokazatelné dorucené zhotovitelem objednateli. Vyse DPH
bude Uucétovana v pfislusné zdkonné vysi. Cena dila bude objednatelem zhotoviteli hrazena
bezhotovostnim prevodem na jeho bankovni Ucet uvedeny v zahlavi této smlouvy. Za termin Uhrady
faktury je povazovan den odepsani prislusné c¢astky z Uctu objednatele. Dariovy doklad musi byt
dorucen na finanéni Gctarnu objednatele nejpozdéji do tfi pracovnich dni od uskutecnéni a
protokolarniho predani a prevzeti dila.

Zhotovitel garantuje, Ze dilo bude mit po stanovenou dobu predepsané vlastnosti. Pfi provadéni dila
budou pouZity pouze takové materidly, popfipadé technologie, jejichz pouZiti je v CR schvéleno a maji
prislusna osvédceni. Za pripadné nedostatky odpovida zhotovitel, ktery v pfipadé poruseni pfislusnych
pravnich predpisi nese veSkerou odpovédnost za kvalitativni a materidlni provedeni dila a nese
veskeré pripadné sankce.

Smluvni strany berou na védomi, Ze jsou-li soucasti predmétu smlouvy stavebni nebo montazni prace
ve smyslu ustanoveni §92e zakona o DPH ¢.235/2004 Sb. musi dariovy doklad obsahovat sdéleni, Ze
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vysSi dané je povinen doplnit a pfiznat platce, pro kterého se plnéni uskutecnuje, véetné uvedeni
Ciselnych koédu klasifikace produkce (CZ-CPA).

V.
Provadéni dila

1. Objednatel si vyhrazuje pravo provadét priibéznou kontrolu zhotovovaného dila. Zhotovitel je povinen
zabezpecit podminky pro tuto kontrolu.

2. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZovat veskeré CSN, bezpeénostni, pozarni a jiné predpisy,
které se tykaji jeho ¢innosti. Pokud porusenim téchto predpis vznikne jakakoliv $koda, nese veskeré
vzniklé naklady zhotovitel.

3. Zhotovitel v plné mife zodpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob, které se podileji na
provedeni dila.

4. Zhotovitel se zavazuje nahradit skody, pokud k nim dojde pfi provadéni dila, a to jak vici objednateli,
tak i vlci jinym subjektim z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek vyplyvajicich ze
zakona.

V.
Predani dila

1. Dilo se povaZuje za dokoncené dnem protokolarniho predani zhotovitelem a jeho prevzeti
objednatelem, a to bez vad a nedodélkd. Soucasti splnéni dila je provedeni vsech zkousek stanovenych
prislusnymi predpisy a normami dle potifeby pouZitych technologii a stavu mista provedeni dila, jak je
uvedeno v Cl. Ill.

2. O predani a ptevzeti predmétu dila sepisi smluvni strany pfedavaci protokol. Zhotovitel pisemné vyzve
objednatele k protokolarnimu prevzeti dila nejpozdéji 3 pracovni dny predem. Predavaci protokol musi
obsahovat zejména specifikaci smluvnich stran, specifikaci preddvané etapy dila véetné ceny, datum
predani a podpisy opravnénych zastupcli obou smluvnich stran.

3. Objednatel si vyhrazuje pravo neprevzit dilo, pokud vykazuje vady a nedodélky.

4. Objednatel povéfil realizaci predmétu této smlouvy:

XXXXXXXXXXXX
5. Zhotovitel povéfril realizaci predmétu této smlouvy:
XXXXXXXXXXXX
VL.
Zaruka, odpovédnost za vady

1. Nebezpedi skod na zhotoveném dile nebo jeho ucelenych c¢astech nese zhotovitel od zahajeni
provadéni dila aZ do jeho dokonceni a protokolarniho predani dila objednateli. Zhotovitel prohlasuje,
Ze ma pro tyto Ucely sjedndno pojisténi v dostatecné vysi.

2. Zhotovitel poskytuje na dilo specifikované v ¢l. I. této smlouvy zaruku v délce 6 mésicll od
protokolarniho predani dila objednateli. Po tuto dobu zhotovitel odpovida za vady, které objednatel
zjistil a reklamoval. Vznikne-li Skoda v pfi¢inné souvislosti s vadou dila, zhotovitel je povinen
objednateli uhradit Skodu v plné vysi. Zhotovitel rovnéZ poskytuje zaruku na nahradni dily pouZzité
v ramci provedeni dilo a to ve shodném rozsahu stanoveném timto ¢lankem.

3. Objednatel je povinen reklamovat vady pisemné. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se
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projevuji. Objednatel se zavazuje zjisténé vady oznamit zhotoviteli e- mailem na: XXXXXXXXXXXX nebo
doporucenym dopisem zaslanym na adresu sidla zhotovitele uvedenou v zahlavi této smlouvy,
pfipadné na jinou zhotovitelem pisemné sdélenou adresu.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 pracovnich dnd po obdrZeni reklamace zjisténé vady na své
naklady odstranit. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady v takto dohodnuté lhGté, je
objednatel opravnén odstranit vady sam, popfipadé prostfednictvim trfeti osoby na ndklady
zhotovitele.

Obijevi-li se v prlibéhu zaruéni doby na dile vada, zaru¢ni doba se prodlouZi o dobu v délce doby od
oznameni vady do odstranéni vady.

VIl.
Zavérecna ujednani

Zhotovitel neni opravnén postoupit sva prava a povinnosti nebo pohledavky plynouci z této smlouvy
nebo jeji Casti treti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Neplatnost nékterého ustanoveni smlouvy nema za nasledek neplatnost celé smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji veSkeré spory vzniklé z této smlouvy primarné fesit smirnou cestou.
V pfipadé soudniho sporu se smluvni strany v souladu s § 89a zédkona ¢. 99/1963 Sb., ob¢ansky soudni
rad, ve znéni pozdéjsich predpist dohodly, Ze mistné prisluSnym soudem je Méstsky soud v Brné.

Tuto smlouvu lze ménit a doplfiovat jen na zakladé pisemnych Cislovanych a opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran podepsanych dodatkd k této smlouvé. Vsechny dodatky, které budou oznaceny
jako dodatky této smlouvy, jsou nedilnou soucasti této smlouvy.

Veskeré predchozi uUstni nebo pisemné ujednadni smluvnich stran shodujici se svym obsahem
s obsahem této smlouvy, nejsou povazovany za zavazné.

Faktura musi spliovat veskeré naleZitosti danového a ucetniho dokladu stanovené prislusnymi
pravnimi predpisy vcetné Cisla smlouvy objednatele uvedeného v zahlavi této smlouvy. Nebude-li
faktura obsahovat tyto nalezZitosti, je objednatel opravnén, aniz by se dostal do prodleni, tuto fakturu
ve |Ih(té splatnosti vratit zhotoviteli s uvedenim divodu k opravé ¢i doplnéni. V takovém pfipadé
zacne dorucenim opravené (doplnéné) faktury bézet nova lh(ta splatnosti a to v celé délce stanovené
touto smlouvou.

Celkova cena plnéni uvedend v této smlouvé je maximdlni a neprekrocitelna a zahrnuje vsechny
naklady souvisejici s predmétem plnéni této smlouvy jako napf. dopravné, stravné, licencni poplatky,
spravni poplatky, clo, kursové rozdily apod. zhotovitel neni opravnén sjednanou cenu jednostranné
zmeénit. Lze ji prekrocit pouze v pripadé zmény sazby DPH a to pravé o vyse DPH.

Objednatel je jako statni prispévkova organizace povinen zverejnit tuto smlouvu v registru smluv dle
z.€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Glinnosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o
registru smluv. Zverejnéni smlouvy provede objednatel bez zbytecného odkladu po jejim uzavieni a to
véetné anonymizace UdajU, které se v registru nezverejnuiji.

Tuto smlouvu je opravnéna kterakoliv ze smluvnich stran jednostranné ukoncit pisemnou vypovédi s
dvoumésicni vypovédni dobou, kterd zacne bézet 1. dnem meésice nasledujiciho po mésici, v némz byla
vypovéd dorucena druhé smluvni strané.

Objednatel je opravnén od této smlouvy jednostranné odstoupit v pripadé, Ze ze strany zhotovitele
dojde k podstatnému poruseni jeho smluvnich povinnosti. K odstoupeni od smlouvy v takovémto
pfipadé dojde na zdkladé pisemného ozndmeni objednatele doruc¢eného zhotoviteli. V pochybnostech
se ma za to, Ze k dorudeni ozndmeni o odstoupeni doslo 3 dnem po jeho odeslani. Ddvodem pro
odstoupeni ze strany objednatele je zejména poruseni povinnosti zhotovitele spocivajici v
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nenastoupeni provadéni dila ve stanoveném terminu a provadeéni dila (postupem, materialy) v rozporu
s pravnimi predpisy.

11. Pravni vztahy touto smlouvou neupravené se fidi platnym pravnim fadem CR, zejména pak zdkonem ¢&.
89/2012 Sb. obéanskym zakonikem.

12. Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti podpisem obou smluvnich stran.

13. Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu predetly a na dikaz souhlasu s jejim pisemnym znénim
pfipojuji na jeji zavér dle své svobodné, vaziné a pravé vile své vlastnorucni podpisy.

14. Nedilnou soucasti této smlouvy tvofi pfilohy:

I. casovy harmonogram predmétu dila
Il. specifikace praci zahrnutych v cené dila

Ill. zadavaci dokumentace

V Praze dne: 21.03.2017 V Brné dne22.03.2017

Za Zhotovitele Za Objednatele:

Petr Sury, MUDr. Martinem Pavlikem, Ph.D., DESA, EDIC
na zakladé plné moci reditel

GE Medical Systems Ceska republika, s.r.o. Fakultni nemocnice u sv. Anny v Brné
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Pfiloha ¢. | — Casovy harmonogram pifedmétu dila

Zhotovitel nize uvadi vsouladu se zadavacimi podminkami zaddvaciho fizeni ,Stéhovadni RTG pfistroje
REVOLUTION XR/d“ ¢asovy harmonogram predmétu dila.

Zhotovitel je povinen dokondit dilo do 30 dnl od pisemného ozndmeni objednatele na adresu zhotovitele o
stavebni pfipravenosti.

Harmonogram ¢innosti:

Nastup na demontaZ do 2 dnd od pisemného oznameni objednatele na adresu zhotovitele o stavebni
pfipravenosti.

Pracovni dny od 8:00 do 17:00

Nastup na opravu do 24 hodin od nahlaseni zavady, provedeni opravy do 72 hodin od nahlaseni
zavady, v pripadé potieby nahradniho dilu od potvrzeni cenové nabidky na ndahradni dil, nebo
v dohodnuté |hté s ohledem na povahu a rozsah servisniho zasahu.

Casovy harmonogram (poéitano od pisemného oznameni objednatele o stavebni pfipravenosti):

1. den demontaZ RTG pristroje REVOLUTION na | ortopedické klinice) a pfiprava na odvoz
2. den pfevoz RTG pfistroje a zac¢atek mechanické montdze

3. den dokonceni prevozu pfistroje a mechanicka montaz

4. - 7. den mechanickd montaz

8. - 21. den oZivovani systému

22. Prejimaci zkouska

23.—29. den dokoncovaci prace, vcetné konecnych Gprav

30. den Predani RTG pfistroje

Priloha ¢. Il - Specifikace praci zahrnutych v cené dila

Stéhovani RTG pfistroje REVOLUTION XR/d, v.¢.: 80812MA1, a vSechny ostatni souvisejici komponenty tvofici
RTG celek instalovany jako soucast vyse uvedenych zafizenich:

Generator

Stropni zavés OTS

Chladi¢

Flexi DT stdl

Vertigraf

Akvizi¢ni (ovladaci stanice) — konzole

Dilo zahrnuje:

Demontaz zafizeni

Pfevoz zafizeni

Montaz a uvedeni do provozu (véetné nezbytné vymény nahradnich dild a spotfebniho materialu
souvisejici s touto ¢innosti).

Provedeni Zkousky dlouhodobé stability, po uvedeni do provozu (dle stavajici pravni Gpravy tzv.
Prejimaci zkousky)

Stéhovani ze stavajicich prostor I. ortopedické kliniky a to konkrétné ambulance v 2. NP budovy A5 do novych
prostor |. ortopedické kliniky v 1. NP budovy A-A5.
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Priloha ¢. Ill — Zadavaci dokumentace



