

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 03082021

Stavba: Oprava výhybek v ŽST Němčice nad Hanou po MU

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Hroší stavby Morava a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 8. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

28597460

DIČ:

CZ28597460

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 721 756,83

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 721 756,83	361 568,93
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 083 325,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 03082021

Stavba: Oprava výhybek v ŽST Němčice nad Hanou po MU

Místo: Datum: 3. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Hroší stavby Morava a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		1 721 756,83	2 083 325,76
SO_01	Práce ST	726 946,00	879 604,66
SO_02	Práce SSZT	209 708,00	253 746,68
SO_03	Práce SMT	45 346,32	54 869,05
SO_04	VON	44 070,00	53 324,70
SO_05	Materiál dodávaný objednatelem	695 686,51	841 780,68

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1949752

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 201f6437-13f5-434a-9263-9f9635f7149d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.08.2021 10:37:05



d43eb3ff-a792-459c-b426-7adc85bc9378