
 

Company INTERNAL 

TECHNICKÁ ZPRÁVA  CTN 
 

VPIC Vír ZR úpravna vody, rekonstrukce 
 
CTN řeší situaci vyvolanou plánovanou stavbou „ ÚV VÍR - REKONSTRUKCE PŘÍVODU SUROVÉ 
VODY A KALOVÝCH LAGUN“ 
V rámci objektu SO 01.2.1 bude provedena vynucená překládka stávajícího vedení SEK 
v majetku CETIN. 
Stávající stav: Stávající přívodní kabel FLE 10XN0,4 je dnes ukončen ve sloupovém rozvaděči 
pod označením VIRA17 (MRS3). Ze sloupového rozvaděče VIRA17 odchází zemní kabel 
10XN0,4 + HDPE trubka směrem do elektrárny a dále nadzemní vedení po sloupech směrem 
do úpravny vody. 
Nový stav: V rámci pokládky ostatních inženýrských sítí zajistí stavebník výstavbu dvou 9-ti 
komorových multikanálů nad sebou, které budou propojovat úpravnu vody s elektrárnou. 
Multikanál povede okolo rozvaděče VIRA17 a bude obsahovat celkem 8 protahovacích 
kabelových komor. 
Bude zrušen stávající sloupový UR VIRA17, dále bude zrušeno nadzemní vedení směrem 
k úpravně vody a částečně zrušeno zemní vedení k elektrárně. Stávající přívod 10XN0,4 do 
VIRA17 bude nastaven stejným typem kabelu a bude ukončen v novém plastovém rozvaděči 
VIRA17 (SIS1) na úrovní KK č.5. Z rozvaděče VIRA17 bude vedeno nové vedení (kabel 3XN0,4) 
horním multikanálem do úpravny vody kde bude nově ukončeno v KR. Dále bude z rozvaděče 
VIRA17 vedeno horním multikanálem nové vedení (kabel 10XN0,4 + 1 x HDPE) směrem 
k elektrárně. V KK č. 1 bude vedení z multikanálu vyvedeno do volného terénu a napojeno 
přes spojky XAGA/plasson na stávající vedení. Obsazení multiaknálu viz. řez v PD. 
Spojky na kabelu a HDPE budou označeny detekčními markery.  
Nová trasa SEK bude geodeticky zaměřena a budou uzavřeny smlouvy o zřízení služebnosti 
s vlastníky dotčených pozemků. 
 
ÚR/ÚS – ANO – zajistí stavebník 
GEO, GP, VBŘ – ANO 
Stavebník: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 


