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SMLOUVA O DÍLO 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
a na základě zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění 

 

č. zhotovitele 

č. objednatele CES/2021/0935 

 

 

uzavřená mezi: 
 

  

Název:  Městská část Praha 1 

IČ:      00063410 

DIČ:             CZ00063410   
Sídlo:  Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ 115 68   

Zastoupená:  Ing. Petrem Hejmou, starostou městské části Praha 1 

 
Osoba, oprávněná jednat jménem objednatele ve věcech technických: 
Bc. Ludvík Czital, vedoucí odboru OPVP Úřadu MČ Praha 1 (dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

Název:   IPODEC – ČISTÉ MĚSTO a.s.     

IČ:    40764877 

DIČ:    CZ40764877 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  
bankovní spojení:  Komerční banka 

číslo účtu:    

Sídlo:    Bešťákova 457/5, Střížkov, 182 00 Praha 8 

Zastoupená:                Ing. Karlem Vančurou, na základě plné moci 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, tuto 

 

 

 

smlouvu o dílo na provedení  
 

„Úklidu chodníků při komplexním úklidu komunikací 2021 – podzimní kolo“ 
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Čl. I 

Úvodní ustanovení a předmět díla 
 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele spočívající v provedení  
„Úklidu chodníků v rámci komplexních úklidů komunikací 2021 – podzimní kolo“ 

v plné šíři dle požadavku objednatele viz příloha č. 1 (dále jen „dílo“) 
 

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zajistit: 

 

- úklid pěších komunikací kombinací strojního čištění samosběrem a ručního čištění 
spojeného s vysbíráním většího odpadu dle technologického postupu – příloha č. 2 

 

3. Zhotovitel je povinen zajistit realizaci výše uvedeného díla v období: 
 

 4. 9. 2021 až 24. 10. 2021. 

 

Čl. II 

Kontrola a předání díla 

 

1. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy ze strany zhotovitele, a to 

v den provádění činností souvisejících s realizací díla. Nedostatky v kvalitě či rozsahu 
realizovaných činností budou odstraněny ihned po upozornění objednatelem. 

 

2. Dílo bude předáváno postupně, a to po ukončení čištění na bloku a výsledkem bude 
podepsaný předávací protokol odpovědným zástupcem objednatele. Po vzájemné 
dohodě odpovědných zástupců smluvních stran je možné předávání i po jiných částech 
díla. 

 

Čl. III 

Cena díla 
 

1. Celková cena díla činí: 
 

Cena bez DPH: 866.366,55 Kč 

DPH (21%): 181.936,98 Kč 

Cena s DPH: 1.048.303,53 Kč 

 

 

V ceně je zahrnuta cena za odstranění či využití odpadu s výjimkou nebezpečných 
odpadů.  
Tyto ceny jsou v souladu s cenami z nabídky zhotovitele.   

 

2. Výše uvedená cena zahrnuje veškeré náklady na realizaci díla a je cenou nejvýše 
přípustnou.  

 

3. Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem. 
Fakturace bude objednateli vystavena a doručena do 5 pracovních dnů po skončení 
měsíce, ve kterém bylo provedeno a převzato dílo objednatelem. Přílohou faktury bude 
soupis provedených prací odsouhlasených objednatelem. 

 

4. Splatnost faktur se sjednává na dobu 21 dnů od data jejich převzetí objednatelem. Dnem 
zaplacení se rozumí den odepsání částky z účtu objednatele. 
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Čl. IV 

Smluvní pokuty 
 

 

1. Při nedodržení termínu splatnosti faktury může zhotovitel objednateli vyúčtovat 
smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky (bez DPH) za každý den 
prodlení. 

 

2. Při nedodržení harmonogramu realizace díla. Sníží objednatel zhotoviteli celkovou cenu 
díla o 5 % za každý případ, maximálně o 15%. 

 

3. V případě nedodržení harmonogramu realizace díla z důvodu nepředvídatelných 
událostí např. nepříznivé klimatické podmínky, použije objednatel sankce přiměřeně 
dané nepředvídatelné události. 

 

4. V případě zjištění 1 - 3 závad v uličním úseku, bude zhotovitel povinen uklidit pouze 
lokální závady. 

 

5. V případě zjištění 4 závad v uličním úseku, bude zhotovitel povinen přečistit celý uliční 
úsek znovu. 

   

6.  Za každou 6. absolutně zjištěnou závadu v uličním úseku, uhradí zhotovitel objednateli 
smluvní sankci ve výši 5.000,- Kč.  

 

Čl. V 

Trvání smlouvy 
 

1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou dle čl. 1. 3. 
 

2. Ukončení platnosti této smlouvy nastane v těchto případech: 
a) uplynutím doby; 
b) dohodou smluvních stran. 
 

3. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu. 
Účinnost této smlouvy pak zanikne ke dni určenému v písemné dohodě. 

 

4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů: 
a) Zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla o více jak 30 dní; 
b) Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, 

ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem 
písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy; 

c) Zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle; 
d) Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle 

této smlouvy po dobu delší než 10 pracovních dnů; 
e) Vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen pro 
nedostatek majetku; 

f) Zhotovitel nesplní závazky uvedené v čl. I této smlouvy. 

 

5. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodu: 
a) Objednatel je v prodlení s placením splatných faktur delším než 30 dnů a k nápravě 

nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele 
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k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel 
tuto výzvu od zhotovitele obdrží. 

 

6. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé 
smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den 
od jeho odeslání. 

 

7. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě 
škody, smluvních pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o 
záruce a záruční době či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

 

Čl. VI 

Ostatní ujednání 
 

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat technologické předpisy v souladu s platnými státními 
normami a bezpečnostními předpisy. 

 

2.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru 

smluv“). 
 

3. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy jsou možné pouze se souhlasem obou 
smluvních stran a to formou písemného dodatku k této smlouvě 

 

4. Pokud není uvedeno jinak, řídí se tato smlouva příslušným ustanovením zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

 

5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, a dále, že udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek a v souladu s právním řádem České republiky. 
Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci 

smluv vedené Městskou částí Praha 1 a informace v ní obsažené byly přístupné v 
rozsahu a způsobem podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů. Pro případ, že tato smlouva, informace obsažené v této 
smlouvě nebo jen některé z nich mají být považovány za důvěrné ve smyslu § 1730 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nebo tato smlouva obsahuje 
obdobné ustanovení o důvěrnosti informací, smluvní strany výslovně dojednávají, že 
tato smlouva i tyto informace mohou být Městskou částí Praha 1 zveřejněny v rozsahu 
a způsobem podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů nebo i v každém jiném případě, ve kterém povinnost ke zveřejnění, 
zpřístupnění či poskytnutí informací ukládá Městské části Praha 1 právní předpis nebo 
soudní rozhodnutí. 

 

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a 
zhotovitel rovněž dva stejnopisy. Účastníci této smlouvy prohlašují, že tato smlouva je 
jejich shodnou, souhlasnou a svobodnou vůlí, a že smlouva nebyla uzavřena v tísni a za 
nápadně nevýhodných nebo jinak nepříznivých podmínek a na důkaz toho  připojují své 
podpisy. 
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7.     Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

   

Příloha č. 1: seznam bloků a harmonogram 

Příloha č. 2: technologický postup 

 

 

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 
Praze, v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou 
městské části Praha 1, UR21_0918 dne 10. 08. 2021 

 

 

V Praze dne       V Praze dne: 

 

 

 

 

________    _________________________ 

Ing.              Ing. Karel Vančura       

 za o                            za zhotovitele 
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Příloha č. 1 – seznam bloků a harmonogram 
 

 

  

Blok č. 1 2. 10. 2021          celkem    4 055  bm 

         
 

Betlémská (Divadelní – Smetanovo nábř.), Černá, Divadelní vč. slepého úseku, Křemencova, 
Masarykovo nábřeží (Divadelní – Na Struze), Mikulandská, Na struze, Národní (Smetanovo nábřeží – 

Spálená), Opatovická, Ostrovní, Pštrossova vč. slepého úseku, Spálená (Myslíkova – Národní), Šítkova, 
V Jirchářích, Vojtěšská, Voršilská  
 

Stanoviště strojů:  Národní 10 

 
 

Blok č. 2 10. 10. 2021                                   celkem   4502  bm 

           
 

Čelakovského sady (Legerova-Mezibranská), Jungmannova, Jungmannovo náměstí, Karlovo náměstí 
(Žitná – Vodičkova, pravá strana), Krakovská, Lazarská, M.Rettigové, Mezibranská, Myslíkova 
(Spálená – Masarykovo nábř., pravá strana), Navrátilova, Palackého, Příčná, Řeznická, Školská, 
Štěpánská (Žitná –Václavské nám.), V jámě, Ve Smečkách, Vodičkova,   
 

Stanoviště strojů: Štěpánská x Žitná 

 
 

Blok č. 3 9. 10. 2021          celkem   2740 bm   

           
Barvířská, Helmova,  Klimentská (Revoluční - Holbova), Lannova (Nové mlýny – Barvířská), Lodecká, 
Lodní mlýny, Mlynářská, Nové mlýny (Lannova – Klimentská), Novomlýnská, Petrské náměstí (mimo 
úsek Petrská - Truhlářská), Půtova, Revoluční (po vjezdy do garáží), Samcova, Soukenická, Stárkova,  
U nemocenské pojišťovny,   
 

Stanoviště strojů: Lannova (u parku) 
 
 

Blok č. 4 3. 10. 2021         celkem   3999  bm 

           
 

Biskupská, Biskupský dvůr, Havlíčkova, Hybernská, Na Florenci, Na Poříčí (po pěší zónu), Náměstí 
Republiky (bez pěší zóny), Petrská, Petrské náměstí (Petrská – Truhlářská), Těšnov, Truhlářská, 
V celnici, Zlatnická  
 

Stanoviště strojů: Na Florenci (proti Florentinu) 
 
 

Blok č. 5 16. 10. 2021                                  celkem    2104  bm  

      
Olivová, Opletalova (Václavské nám. -Politických vězňů), Politických vězňů, Václavské náměstí 
(Wilsonova – Vodičkova), Washingtonova 
 

Stanoviště strojů: Václavské nám. – Opletalova 

 
 

Blok č. 6 18. 9. 2021                                   celkem   1896  bm 
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Jindřišská (zač. u č. 10), Na příkopě (Panská – Hybernská), Nekázanka, Panská, Senovážná, Senovážné 
náměstí (Jindřišská  – Dlážděná), V cípu  
 

Stanoviště strojů: Na příkopě x Hybernská (před ČNB) 
 

 

Blok č. 7 17. 10. 2021                         celkem    2416  bm     
 

Bolzanova, Dlážděná, Jeruzalémská, Jindřišská (slepý úsek za kostelem), Opletalova (Politických vězňů 
– Hybernská), Růžová, U půjčovny, Senovážné náměstí,  U Bulhara  
 

Stanoviště strojů: Opletalova x Senovážné náměstí 
 
 

Blok č. 8 18. 9. 2021                 celkem    3291 bm 

     
Anenská (Smetanovo nábř. – Anenské nám.), Anenské náměstí, Bartolomějská, Betlémská (Divadelní 
– Betlémské náměstí), Betlémské náměstí, Boršov, Husova (Na Perštýně – Karlova), Jilská (Na Perštýně 
– Zlatá), Karolíny Světlé, Konviktská, Krocínova, Liliová,  Na zábradlí, Náprstkova,  Řetězová (Husova 
– slepý úsek), Smetanovo nábřeží (Národní – K. Světlé), U Dobřenských, Zlatá (Husova – Jilská), 
Vejvodova,    

 

Stanoviště strojů: Betlémské nám. 
 

  

Blok č. 9 23. 10. 2021      celkem    3778  bm 

     
 

Břehová, Dlouhá (Staroměstské náměstí – Dušní), Dvořákovo nábřeží (Čechův most – Na rejdišti; levá 
strana) Husova (Karlova – Mariánské náměstí), Jáchymova, Kaprova, Linhartská, Maiselova,   
Mariánské náměstí (část),  Na rejdišti (Dvořákovo nábř. – 17. listopadu; levá strana), Náměstí Franze 
Kafky, Pařížská, Platnéřská, Seminářská, Staroměstské náměstí (Pařížská – Dlouhá), Široká (nám. Jana 
Palacha – Pařížská), U Radnice, U Starého hřbitova, Valentinská, Veleslavínova, Žatecká 
 

Stanoviště strojů: Pařížská  x Břehová    
 

   

Blok č. 10    2. 10. 2021           celkem    3206   bm 

           
Anežská, Bílkova, Dušní, Elišky Krásnohorské (Bílkova - Široká), Haštalská, Haštalské náměstí,  
K Haštalu, Kostečná, Kozí (mimo úsek Vězeňská - Bílkova), Salvátorská, Široká (Pařížská – Dušní), U 
milosrdných, U obecního dvora, U staré školy, U Sv. Ducha, V Kolkovně, Vězeňská, Za Haštalem  
 

Stanoviště strojů: Kozí x Haštalská 
 

 

Blok č. 11    19. 9. 2021                              celkem     3970  bm 

      
Gogolova, Karmelitská (Újezd – Malostranské náměstí), Kosárkovo nábřeží (U železné lávky – Klárov), 
Na baště sv.Tomáše, Nerudova, Pohořelec (mimo úseku Dlabačov – Keplerova), Sněmovní, Thunovská, 
Tomášská,  U železné lávky, Újezd (Vítězná – Karmelitská), Úvoz, Valdštejnská, Valdštejnské náměstí 
(průjezd), Valdštejnské náměstí – slepý úsek, Zámecká  
 
 

Stanoviště strojů: Pohořelec 
 

           

Blok č. 12      24. 10. 2021          celkem    2773  bm 

       
Besední, Harantova, Hellichova včetně parkoviště, Hroznová,  Lázeňská, Malostranské nábřeží (Vítězná 
– schody do Říční), Maltézské náměstí, Nebovidská, Nosticova, NN 2151, Pelclova (Nebovidská – 

Nosticova), Prokopská, Říční, Šeříková (Říční – Vítězná), U lanové dráhy, U Sovových mlýnů 
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(Hroznová – Na Kampě), Velkopřevorské náměstí, Vítězná (Všehrdova – Malostranské nábřeží), 
Všehrdova  
 

Stanoviště strojů:  Helichova 

 
 

Blok č. 13   4. 9. 2021           celkem    2826  bm 

           
Černínská, Hradčanské náměstí, Kanovnická Kapucínská, Ke Hradu, Loretánská, Loretánské náměstí 
(mimo prostor před Min. zahraničí ČR), Na náspu, Nový svět, U Brusnice, U kasáren,   
 

Stanoviště strojů: Hradčanské náměstí 
 

 

Blok č. 14  5. 9. 2021                celkem   3472  bm 

     
Břetislavova, Cihelná, Dražického, Dražického náměstí (Mostecká – Dražického),  Jánská, Jánský vršek 
(Šporkova – Vlašská), Josefská, Letenská (část komunikace před Min. financí), Malostranské náměstí, 
Míšeňská, Mostecká, Lázeňská (mezi Saská a Mostecká), Šporkova, Tržiště, U lužického semináře 
(Saská – Klárov), Vlašská, 
 

Stanoviště strojů: Malostranské náměstí – horní část 
 

 

Blok č. 15 11. 9. 2021      celkem    3518  bm 

     
Benediktská, Dlouhá (Dušní –Revoluční), Hradební (Řásnovka – Dlouhá), Jakubská, Klášterská, 
Králodvorská, Malá Štupartská, Masná (směrem k Týnské), Masná, Na Františku (bez úseku Klášterská 
Dvořákovo nábřeží), Rámová, Rybná, Řásnovka (Revoluční – Klášterská vč. parkoviště TSK), 
Štupartská (Týnská ul. – Templová), Templová, Týnská (Malá Štupartská – Týnská ulička), Týnská 
ulička (část kom.u ul. Štupartská) U Obecního domu,  U Prašné brány (U Obecního domu – Celetná) 
 

Stanoviště strojů: Dlouhá - Masná 
 

   

Blok č. 16    12. 9. 2021                                         celkem    1971   bm 

           
Havelská (Havelská ul. Melantrichova), Havelská ulička, Martinská, Melantrichova (Havelská - 

Rytířská), Michalská (Uhelný trh – Vejvodova), Na Perštýně, Národní (Spálená - Jungmannovo nám.), 
Perlová, Purkyňova, Rytířská, Skořepka, Uhelný trh, Vladislavova,   
 
 

Stanoviště strojů: Uhelný trh 
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Příloha č. 2 – technologický postup 

 

Chodníky  

- Budou li na chodníku větší nebo těžší kusy odpadu či dlažební kostky, odstraní je pracovníci 
na přistavené vozidlo. 
- Následně budou ručně vymeteny smetky z těžko dostupných míst (zákoutí u domů,  
u dešťových svodů, okolo mobiliáře, košů na odpadky, sloupků, dopravního značení, apod.). 
- Z ploch chodníku a z hran obrubníků bude odstraněn travní porost.  
- Na ruční vymetení bude navazovat vysátí nečistot a prachu ručním venkovním vysavačem.  
- Povrch chodníku bude vyčištěn samosběrným strojem od paty domu k obrubě, a nebo  

od obruby na jedné straně chodníku k obrubě na druhé straně chodníku.  
- Následně bude plocha chodníku umyta tlakovým splachem vodou tak, aby byly důsledně 
vymyty usazené nečistoty a spláchnut zbytkový prach z chodníku. Splach je prováděn 

opakovaně do vyčištění povrchu chodníku. Tlakový splach bude u mozaikových povrchů 
chodníků proveden se zřetelem na stavební stav konstrukce chodníku. V případě,  
že po splachu zůstanou na chodníku zbytky nečistot, sebere je samosběrný stroj nebo pracovníci 

ručního úklidu (dle povahy nečistoty). 
- Strojový úklid chodníku se neprovede v místech, kde jsou překážky bránící v průjezdu 
úklidové techniky. Taková místa budou vyčištěna ručně. V místech, kde je poškozená či jinak 
narušená konstrukce povrchu chodníku nebude strojní čištění prováděno. V pro techniku 

nedostupných místech se provede úklid ručním metením, obdobným způsobem jako při použití 
samosběrného stroje, případně narušený povrch chodníku se spláchne vodou bez tlaku 
s případným ručním dočištěním. Úklid povrchu chodníku, jenž je poškozený nebo jinak 
narušený se provádí dle možností, které odpovídají stupni poškození či narušení. 
- Úklid chodníku bude proveden ve stejný den jako úklid vozovky, úklid chodníků a pochozích 

ploch bude však předcházet úklidu vozovek. Úklid chodníků rozšiřuje komplexní úklid 
komunikací zajišťovaný TSK hl. m. Praha, a.s. a musí být proto probíhat v úzké koordinaci 
s postupem úklidu vozovek. Optimální postup úklidových čet pro chodníky a pro vozovky bude 

ve vizuálním kontaktu. 
- Po ukončení úklidu bude působit povrch chodníku čistým a uklizeným dojmem.  
 

V případě, že zhotovitel poškodí povrch chodníku při provádění čištění chodníků, uvede 
neprodleně na vlastní náklady povrch chodníku do původního stavu.  

 

Technologický postup úklidu/čištění může být upraven dle aktuálního stavu znečištění,  
tj. některé procesy mohou být opakovány s cílem dosáhnout výsledného efektu úklidu. 
U vybraných úseků budou dále specifikované plochy do podílu max. 20 % vyčištěny vroucí 
tlakovou vodou a párou. 
 


