

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021/3/3/1499opr1

Stavba: Liberec, ON - stavební opravy budovy ON, výměna NTL plynovodu

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				387 575,63
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	21,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	468 966,51
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/3/3/1499opr1

Stavba: Liberec, ON - stavební opravy budovy ON, výměna NTL plynovodu

Místo: Liberec

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
2021/3/3/1 447	Liberec, ON - výměna NTL domovního rozvodu ZP ve 4.NP	0,00	0,00
2021/3/3/1 363	Liberec, ON - odstranění zatékání do příjezdové halvy, malování příjezdové halvy	0,00	0,00
2021/3/3/1 472	Liberec, ON - oprava podezdívky budovy ON, oprava a nátěr omítek u vstupů do budovy	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liberec, ON - stavební opravy budovy ON, výměna NTL plynovodu

Objekt:

2021/3/3/1447 - Liberec, ON - výměna NTL domovního rozvodu ZP ve 4.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liberec, ON - stavební opravy budovy ON, výměna NTL plynovodu

Objekt:

2021/3/3/1447 - Liberec, ON - výměna NTL domovního rozvodu ZP ve 4.NP

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00
001 - Index	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Liberec, ON - stavební opravy budovy ON, výměna NTL plynovodu

Objekt:

2021/3/3/1447 - Liberec, ON - výměna NTL domovního rozvodu ZP ve 4.NP

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

1	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,150		0,00
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,150		0,00
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,750		0,00
	VV		0,15*5 "Přepočtené koeficientem množství		0,750		
	VV		Součet		0,750		
4	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,150		0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 0,00

5	K	723181012	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 15 ZTI	m	10,000		0,00
6	K	723181013	Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním DN 20 ZTI	m	46,000		0,00
7	K	723190106	Přípojka plynovodní nerezová hadice G1/2 F x G1/2 F délky 150 cm spojovaná na závit	soubor	1,000		0,00
8	K	723230102	Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1/2 FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem	kus	4,000		0,00
9	K	HZS1302	Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	11,000		0,00

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: vybourání a začištění chrániček potrubí, oprava omítek

10	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	11,000		0,00
----	---	---------	---	-----	--------	--	------

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Tlaková zkouška, odzdušnění potrubí a připojení stáv.spotřebičů

11	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	5,000		0,00
----	---	---------	--	-----	-------	--	------

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Vypracování revizní zprávy

12	K	R 001	vyřezání a zaslepení stávajícího plyn.potrubí, demontáž spotřebičů	kpl	1,000		0,00
13	K	998723101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m	t	0,039		0,00
14	K	998723181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723 prováděný bez použití mechanizace	t	0,039		0,00

D 001 Index 0,00

15	K	00	Index dle SOD	%	661,229		0,00
----	---	----	---------------	---	---------	--	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liberec, ON - stavební opravy budovy ON, výměna NTL plynovodu

Objekt:

**2021/3/3/1363 - Liberec, ON - odstranění zatékání do příjezdové haly,
malování příjezdové haly**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liberec, ON - stavební opravy budovy ON, výměna NTL plynovodu

Objekt:

2021/3/3/1363 - Liberec, ON - odstranění zatékání do příjezdové haly, malování příjezdové haly

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
001 - Index	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Liberec, ON - stavební opravy budovy ON, výměna NTL plynovodu

Objekt:

**2021/3/3/1363 - Liberec, ON - odstranění zatékání do příjezdové haly,
malování příjezdové haly**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,000		0,00
2	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	55,000		0,00
3	K	612335121	Cementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	1,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
4	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženými do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m2	15,000		0,00
5	K	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	75,000		0,00
VV			15*5 "Přepočtené koeficientem množství		75,000		
VV			Součet		75,000		
6	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženými do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m2	15,000		0,00
7	K	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den	3,000		0,00
8	K	952902511	Čištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí šikmých střech budov	m2	180,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,028		0,00
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,028		0,00
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,140		0,00
VV			0,028*5 "Přepočtené koeficientem množství		0,140		
VV			Součet		0,140		
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	0,028		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
13	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,405		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	712		Povlakové krytiny				0,00
14	K	712400931	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 30° za správkový kus fóliemi	kus	30,000		0,00
15	K	R 0001	Přetmelení spoje plech-folie	m	35,000		0,00
16	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,006		0,00
17	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	0,006		0,00
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
18	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	260,000		0,00
19	K	784111009	Oprášení (ometení) podkladu na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m	m2	50,000		0,00
20	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky do 5,00 m	m2	90,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	784151003	Jednásobné izolování vodou ředitelnými barvami v místnostech výšky do 5,00 m	m2	25,000		0,00
22	K	784161003	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 5,00 m	m	155,000		0,00
23	K	784161009	Tmelení spar a rohů do 3 mm akrylátovým tmelem na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m	m	15,000		0,00
24	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	50,000		0,00
25	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	52,500		0,00
	VV		50*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		52,500		
	VV		Součet		52,500		
26	K	784181113	Základní silikátová jednásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00m	m2	90,000		0,00
27	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	50,000		0,00
28	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	258,000		0,00
29	K	784211107	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných na schodišti výšky do 3,80 m	m2	50,000		0,00
30	K	784211167	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v náročném odstínu	m2	88,000		0,00
	D	001	Index				0,00
31	K	00	Index dle SOD	%	761,239		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liberec, ON - stavební opravy budovy ON, výměna NTL plynovodu

Objekt:

2021/3/3/1472 - Liberec, ON - oprava podezdívky budovy ON, oprava a nátěr omítek u vstupů do budovy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liberec, ON - stavební opravy budovy ON, výměna NTL plynovodu

Objekt:

2021/3/3/1472 - Liberec, ON - oprava podezdívky budovy ON, oprava a nátěr omítek u vstupů do budovy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
001 - Index	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Liberec, ON - stavební opravy budovy ON, výměna NTL plynovodu

Objekt:

2021/3/3/1472 - Liberec, ON - oprava podezdívky budovy ON, oprava a nátěr omítek u vstupů do budovy

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
1	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	68,388		0,00
2	K	622325353	Oprava vnější vápenné omítky s celoplošným přeštukováním členitosti 2 v rozsahu do 30%	m2	57,520		0,00
VV			portály odjezd. a příjezdové haly				
VV			11,6*1,2		13,920		
VV			9,5*3,8		36,100		
VV			3*2,5		7,500		
VV			Součet		57,520		
3	K	622335103	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 50%	m2	72,588		0,00
VV			sokl				
VV			(1,45+2,85+1,4+1,9+1,95+3,2+4,1+14,7+3,3+3,9+23,2+3,3+15,2+2,2)*0,75		61,988		
VV			(4,5+4,7+3,6)*0,5		6,400		
VV			pod obklad				
VV			1,4*1,5*2		4,200		
VV			Součet		72,588		
4	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	68,388		0,00
VV			sokl				
VV			(1,45+2,85+1,4+1,9+1,95+3,2+4,1+14,7+3,3+3,9+23,2+3,3+15,2+2,2)*0,75		61,988		
VV			(4,5+4,7+3,6)*0,5		6,400		
VV			Součet		68,388		
5	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	150,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
6	K	978019361	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 50%	m2	68,388		0,00
7	K	985312134	Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a podlah tl 5 mm	m2	7,800		0,00
VV			rohože				
VV			2*1,3*3		7,800		
VV			Součet		7,800		
D	997		Přesun sutě				0,00
8	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,413		0,00
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,413		0,00
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,065		0,00
VV			2,413*5 "Přepočtené koeficientem množství		12,065		
VV			Součet		12,065		
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,012		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
12	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,586		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	764		Konstrukce klempířské				0,00
13	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	11,600		0,00
VV			11,6		11,600		
VV			Součet		11,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	764246303	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 250 mm	m	11,600		0,00
	VV		2,5+2,2+2,2+2,5+2,2		11,600		
	VV		Součet		11,600		
15	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,018		0,00
16	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,018		0,00
D 781			Dokončovací práce - obklady				0,00
17	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	4,200		0,00
	VV		1,4*1,5*2		4,200		
	VV		Součet		4,200		
18	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	2,800		0,00
19	M	59054131	<i>profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 6x2500mm</i>	m	3,080		0,00
	VV		2,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		3,080		
	VV		Součet		3,080		
20	K	781473111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 9 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	4,200		0,00
21	M	59761434	<i>dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2</i>	m2	4,620		0,00
	VV		4,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		4,620		
	VV		Součet		4,620		
22	K	781489191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních z mozaiky za plochu do 10 m2	m2	4,200		0,00
23	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,121		0,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry				0,00
24	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	12,300		0,00
	VV		zábradlí				
	VV		4*1,1*2		8,800		
	VV		sloupy				
	VV		0,35*5*2		3,500		
	VV		Součet		12,300		
25	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,300		0,00
26	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	12,300		0,00
27	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	57,520		0,00
	VV		portály odjezd. a příjezdové haly				
	VV		11,6*1,2		13,920		
	VV		9,5*3,8		36,100		
	VV		3*2,5		7,500		
	VV		Součet		57,520		
28	K	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	57,520		0,00
29	K	783827123	Krycí jednonásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	57,520		0,00
D 001			Index				0,00
30	K	00	Index dle SOD	%	1 558,883		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1950418

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 495ab705-4f37-4086-9430-c2f3f8395cdc

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.08.2021 13:06:05



b3876f5a-7ff7-45b3-8328-255f39c6316f