





Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o.
jako Koordinátor
		
a
České dráhy, a. s.
jako Dopravce

______________________
DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o přistoupení k IDS ZK

uzavřený podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění



Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o přistoupení k IDS ZK (dále jen "Smlouva") uzavřené dne 4. 3. 2021:
A. 
KOORDINÁTOR:  	Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o.
Sídlo:			Podvesná XVII / 3833, Zlín, PSČ: 760 01
Jednající:		Ing. Martinem Štětkářem, jednatelem 
IČ:			276 777 61
Telefon:		+420 573 775 420
E-mail:			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Společnost je vedená v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51250 
(dále jen "Koordinátor")
a
B. 
DOPRAVCE:  		České dráhy, a. s.
Sídlo:			Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1
Jednající:		Ivanem Bednárikem, MBA, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Ješetou, členem představenstva
IČ:			709 942 26
Telefon:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail:			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen jako "Dopravce")
(Koordinátor a Dopravce dále společně jen "Strany" nebo „Smluvní strany“).


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Účelem Dodatku je stanovení termínu Zahájení provozu, aktualizace kontaktních osob smluvních stran, doplnění podmínek stanovující testovací provoz a informace k úhradě nákladů za implementaci požadovaných úprav se zavedením IDS ZK.
1.2. Smluvní strany berou na vědomí, že náklady ve výši 4.997.900,- Kč (slovy: čtyřimilionydevětsetdevadesátsedmtisícdevětset korunčeských) spojené s realizací a vývojem IDS ZK dle specifikací vyplývajících ze Smlouvy ke dni jejího uzavření (tj. ke dni 4. 3. 2021), budou zohledněny v Celkovém ročním vyúčtování roku 2021 v souladu s čl. 7 jednotlivých Smluv o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě k zajištění dopravní obslužnosti na části území Zlínského kraje.


2. ZMĚNA SMLOUVY
2.1. V souladu s odst. 62 Přílohy č. 1 Smlouvy se tímto Dodatkem stanovuje termín Zahájení provozu na 1. 9. 2021.
2.2. V souladu s čl. 13 Smlouvy se upravují kontaktní osoby za Dopravce v čl. 13 odst. 13.1. Smlouvy takto:
„Dopravce:		České dráhy, a. s.
Korespond. adresa: 	Oblastní centrum obchodu Východ, Trávník 568, 760 01 Zlín 
Datová schránka: 	e52cdsf
kontaktní osoba 1:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
k rukám: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
mobil.: 			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail.: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba 2:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
mobil.: 			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail.: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2.3. V souladu se stanovením termínu Zahájení provozu a zněním čl. 11 Smlouvy se aktualizuje 
znění čl. 11 takto:
„11. TESTOVACÍ PROVOZ
11.1. S ohledem na skutečnost, že IDS ZK má být dle předpokladů Objednatele spuštěn v ostrém provozu ode dne Zahájení provozu, bude nutné provádět před Zahájením provozu důkladné testování funkčnosti systému, zejména ve vztahu k Odbavovacímu systému a Kartě IDS ZK (dále jen „Testovací provoz“). Dopravce se v rámci Testovacího provozu zavazuje poskytnout Objednateli do data Zahájení provozu maximální možnou součinnost při testování vzájemné kompatibility jednotlivých součástí elektronického Odbavovacího systému IDS ZK, a to v souladu s principy testovacího provozu uvedenými níže v tomto článku a dále též dle potřeby a pokynů Koordinátora a je povinen prokázat připravenost svých odbavovacích zařízení. V rámci Testovacího provozu bude zejména testováno, zda jsou odbavovací zařízení Dopravce (jako součást Odbavovacího systému) připravena k provozu v souladu s požadavky stanovenými v této Smlouvě a jejích přílohách.
11.2. Testovací provoz dle tohoto článku bude proveden 19. 8. 2021, tj. před Zahájením provozu.
11.3. [bookmark: _Ref436829850]Nejpozději v den zahájení Testovacího provozu je Dopravce povinen:
(i) zajistit, aby alespoň 1 ks odbavovacího zařízení obsahoval SW aplikaci podle požadavků této Smlouvy, tzn., že odbavovací zařízení musí komunikovat s CC KOVED, Kartou IDS ZK a musí být schopno odbavit cestující dle Tarifu IDS ZK (dále jen „Testovací zařízení“),
(ii) zajistit ukázku Koordinátorovi 1ks Testovacího zařízení Dopravce pro odbavení ve vozidle a 1ks Testovacího zařízení Dopravce odbavení na předprodejním místě,
(iii) zajistit, že v Testovacím zařízení bude nahrán jízdní řád všech linek Dopravce a Tarif IDS ZK poskytnutý mu předem Koordinátorem,
11.4. Nejpozději dva (2) pracovní dny před zahájením Testovacího provozu bude Dopravci předán testovací Greenlist a Blacklist (velikost Greenlistu s kreditem elektronické peněženky do 100 záznamů, velikost Greenlistu s dlouhodobými časovými jízdenkami do 2 000 záznamů, velikost Blacklistu do 500 záznamů).
11.5. Koordinátor předá Dopravci nejpozději dva (2) pracovní dny před zahájením Testovacího provozu kontaktní informace na osobu, která bude s Dopravcem, popřípadě s dodavatelem Odbavovacího systému Dopravce, komunikovat v souvislosti s plněním Testovacího provozu (dále jen „Kontaktní osoba Koordinátora“).
11.6. Dopravce předá Koordinátorovi nejpozději dva (2) pracovní dny před zahájením Testovacího provozu kontaktní informace na osobu, která bude s Koordinátorem a také s dodavatelem Odbavovacího systému Dopravce, komunikovat v souvislosti s plněním Testovacího provozu (dále jen „Kontaktní osoba Dopravce“).
11.7. [bookmark: _Ref436643810]Testovací provoz provádí Koordinátor (v případě žádosti Dopravce též za účasti Kontaktní osoby Dopravce) a bude probíhat dle stanoveného testovacího scénáře, který určí Koordinátor společně s Dopravcem. Nejpozději do dvou (2) pracovních dnů po provedení Testovacího provozu Koordinátor vyhodnotí, zda Testovací zařízení splňuje veškeré požadavky na odbavovací zařízení a Odbavovací systém dle této Smlouvy. Pokud tyto požadavky budou splněny, podepíšou Smluvní strany akceptační protokol, jehož přílohou bude stručný přehled výsledků vyhodnocení Koordinátorem.
11.8. Nebudou-li v rámci Testovacího provozu splněny podmínky stanovené v této Smlouvě a jejích přílohách, oznámí Koordinátor Dopravci do dvou (2) pracovních dnů od provedení Testovacího provozu, které parametry Testovací zařízení (Odbavovací systém Dopravce) nesplňuje. Dopravce je povinen vypořádat sdělené připomínky Koordinátora a upravit předpoklady pro řádný provoz Odbavovacího systému (a Testovacího zařízení) nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od obdržení připomínek Koordinátora.
11.9. [bookmark: _Ref436643812]Koordinátor bude v takovém případě provádět nový Testovací provoz, a to rovněž dle stanoveného testovacího scénáře, který určí Koordinátor společně s Dopravcem, pokud se strany nedohodnou v konkrétním případě jinak. 
11.10. Proces provádění a vyhodnocení Testovacího provozu se bude opakovat obdobně dle článků 11.7 až 11.9, dokud mezi Smluvními stranami nebude odsouhlaseno, že Testovací zařízení je plně funkční v souladu s touto Smlouvou a nebude tak podepsán akceptační protokol.
11.11. Testovací zařízení musí plnit zejména tyto funkce:
· nabití kreditu EP;
· nákup dlouhodobé časové jízdenky v papírové podobě (prodej v elektronické podobě ode dne vyhlášení), které určí Koordinátor, a to jak platbou 
v hotovosti, tak z EP;
· prodej jednotlivé jízdenky v hotovosti;
· prodej jednotlivé jízdenky z EP na Kartě IDS ZK dle přílohy č. 6 Procesy IDS ZK, odbavení  a vygenerování nároku na přestup dle Tarifu IDS ZK;
· prodej jednotlivé jízdenky z jiné zastávky, než je zastávka aktuálně nastavená, bez ovlivnění informačního systému;
· odbavovacího zařízení musí zobrazit platné dlouhodobé časové jízdenky IDS ZK uložené na Kartě IDS ZK a zůstatek kreditu elektronické peněženky na Kartě IDS ZK;
· reklamační proces, čímž se rozumí vystornování (anulace) jednotlivé jízdenky IDS ZK zakoupené v rámci odbavení na Kartu IDS ZK;
· musí zvládat zapisovat data přímo do paměti Karty IDS ZK;
· musí generovat výstupní sestavy dle požadavků Clearingového centra stanovených v dokumentu Clearingové centrum KOVED;
· musí umět pracovat s jednotnými vstupními daty popisujícími Tarif IDS ZK, který bude spravovat Koordinátor, a který je součástí Clearingového centra KOVED;
· odmítnutí Karty IDS ZK uvedené na Blacklistu - v rámci testů bude předložen Dopravci Blacklist dle odst. 11.4. Dopravce nahraje Blacklist do Testovacího zařízení. 
Při testování bude přiložena k zařízení Karta IDS ZK, pro kterou bude v Blacklistu záznam. Karta IDS ZK zapsaná na Blacklistu musí být Testovacím zařízením odmítnuta – nesmí se na ni provést žádný zápis.

11.12. Dopravce se v průběhu Testovacího provozu zavazuje vyvinout maximální možnou součinnost při zajištění vzájemné kompatibility jednotlivých součástí Testovacího zařízení tak, aby po skončení Testovacího provozu splňovalo všechny požadavky a funkcionality na Odbavovací systém dle této Smlouvy a jejích příloh.
11.13. Testovací provoz musí být úspěšně ukončen nejpozději jeden (1) den před Zahájením provozu. Smluvní strany se dohodly, že Testovací provoz se pro účely této Smlouvy považuje za úspěšně ukončený za předpokladu, že tato skutečnost bude Koordinátorem písemně potvrzena. Po úspěšném ukončení Testovacího provozu je tak Dopravce povinen bez zbytečného odkladu stejným způsobem jako v případě Testovacího zařízení nastavit i ostatní odbavovací zařízení a další součásti Odbavovacího systému (tím není dotčeno ustanovení čl. 11.14 Smlouvy).
11.14. [bookmark: _Ref436829782]Dopravce má k dispozici potřebný počet odbavovacích zařízení, která bude Dopravce potřebovat k zajištění dopravy dle Smlouvy o veřejných službách; tato odbavovací zařízení, vyjma Testovacího zařízení definovaného v čl. 11.3 Smlouvy, nemusí v období Testovacího provozu splňovat všechny podmínky stanovené dle této Smlouvy, ale musí být po skončení Testovacího provozu připravena na implementaci SW aplikace a dalších součástí Odbavovacího systému tak, aby splňovaly všechny podmínky stanovené touto Smlouvou a jejími přílohami. 
11.15. Případné náklady Dopravce spojené s Testovacím provozem nese Dopravce sám. 
11.16. Koordinátor jeden (1) měsíc před zahájením Testovacího provozu předá Dopravci na základě jeho žádosti příslušný počet SAM modulů. Jízdní řády v příslušném formátu a Tarif IDS ZK budou Dopravci předány bezodkladně po podpisu této Smlouvy.“
3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU 
3.1. Dopravce prohlašuje, že vyčíslil celkové náklady nezbytné pro realizaci a vývoj IDS ZK dle požadavků Koordinátora specifikovaných ve Smlouvě ke dni jejího uzavření (tj. ke dni 4. 3. 2021), jejichž výše je uvedena v odst. 1.2. Dodatku, a Koordinátorem odsouhlasena. Úhrada odsouhlasených nákladů Dopravci bude provedena dle odst. 1.2. Dodatku. V případě dodatečných investic nebo nákladů Dopravce na základě dodatečných požadavků Koordinátora bude postupováno v souladu s odst. 10.9. Smlouvy. Změna Smlouvy sjednaná v čl. 2 tohoto Dodatku není spojená s náklady, jejichž proplacení by Dopravce vyžadoval po Zlínském kraji, resp. Koordinátorovi.
3.2. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
3.3. Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovení čl. 16 odst. 16.2. Smlouvy.
3.4. Tento Dodatek Smlouvy byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních, z nichž Dopravce obdrží dvě (2) vyhotovení a Koordinátor obdrží tři (3) vyhotovení.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek pozorně přečetly, že jeho obsahu porozuměly, že nebyl uzavřen v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé, svobodné a vážné vůle pak připojují níže své podpisy.

Ve Zlíně dne 09. 08. 2021				V Praze dne 17. 08. 2021
za Koordinátora					za Dopravce

___________________________ 					___________________________
Jméno: Ing. Martin Štětkář					Jméno: Ivan Bednárik, MBA
Funkce: Jednatel					Funkce: Předseda představenstva

						___________________________
						Jméno: Ing. Jiří Ješeta
Funkce: Člen představenstva
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