

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: as\_011\_2021

**Stavba:** Oprava nástupištích přístřešků v obvodu OŘ

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>6 788 721,61</b>
---------------------	--	--	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>6 788 721,61</b>	<b>1 425 631,54</b>
	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>8 214 353,15</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: as\_011\_2021

**Stavba:** Oprava nástupištních přístřešků v obvodu OŘ

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>6 788 721,61</b>	<b>8 214 353,15</b>
<b>SO 01</b>	<b>Čunín</b>	988 686,87	1 196 311,11
SO 01.1	oprava přístřešku	954 380,38	1 154 800,26
SO 01.2	orientační systém	34 306,49	41 510,85
<b>SO 02</b>	<b>Hanušovice zastávka (Žleb)</b>	837 077,97	1 012 864,34
SO 02.1	demontáž přístřešku	31 806,85	38 486,29
SO 02.2	montáž přístřešku	768 733,28	930 167,27
SO 02.3	orientační systém	36 537,84	44 210,79
<b>SO 03</b>	<b>Jesenec</b>	1 173 448,73	1 419 872,96
SO 03.1	demontáž přístřešku	371 913,36	450 015,17
SO 03.2	montáž přístřešku	766 966,28	928 029,20
SO 03.3	orientační systém	34 569,09	41 828,60
<b>SO 04</b>	<b>Kotojedy</b>	263 323,81	318 621,81
SO 04.1	oprava přístřešku	263 323,81	318 621,81
<b>SO 05</b>	<b>Leskovec</b>	1 723 201,91	2 085 074,31
SO 05.1	montáž přístřešku kolej č.1	815 806,06	987 125,33
SO 05.2	montáž přístřešku kolej č.2	836 408,00	1 012 053,68
SO 05.3	orientační systém	70 987,85	85 895,30
<b>SO 06</b>	<b>Odrlice</b>	155 931,28	188 676,85
SO 06.1	oprava přístřešku	125 482,78	151 834,16
SO 06.2	orientační systém	30 448,50	36 842,69
<b>SO 07</b>	<b>Valašské Příkazy</b>	1 070 051,04	1 294 761,76
SO 07.1	demontáž přístřešku	293 151,92	354 713,82
SO 07.2	montáž přístřešku	737 461,28	892 328,15
SO 07.3	orientační systém	39 437,84	47 719,79
<b>SO 08</b>	<b>VRN</b>	577 000,00	698 170,00