
REKAPITULACE STAVBY
Kód: as_011_2021
Stavba: Oprava nástupištních přístřešků v obvodu OŘ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IC:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
Vyplň údaj DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Vyplň údaj 
Vyplň údaj

Cena bez DPH 6 788 721,61

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 6 788 721,61 1 425 631,54

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 8 214 353,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: as_011_2021

Stavba: Oprava nástupištních přístřešků v obvodu OŘ

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

K ó d P o p is C e n a  b e z  D P H  [C Z K ] C e n a  s  D P H  [C Z K ]

Náklady z rozpočtů 6 788 721,61 8 214 353,15

SO 01 Čunín 988 686,87 1 196 311,11
s o o n oprava přístřešku 954 380,38 1 154 800,26
SO 01.2 orientační systém 34 306,49 41 510,85

SO 02 Hanušovice zastávka (Žleb) 837 077,97 1 012 864,34
SO 02.1 demontáž přístřešku 31 806,85 38 486,29
SO 02.2 montáž přístřešku 768 733,28 930 167,27
SO 02.3 orientační systém 36 537,84 44 210,79

SO 03 Jesenec 1 173 448,73 1 419 872,96
SO 03.1 demontáž přístřešku 371 913,36 450 015,17
SO 03.2 montáž přístřešku 766 966,28 928 029,20
SO 03.3 orientační systém 34 569,09 41 828,60

SO 04 Kotojedy 263 323,81 318 621,81
SO 04.1 oprava přístřešku 263 323,81 318 621,81

SO 05 Leskovec 1 723 201,91 2 085 074,31
SO 05.1 montáž přístřešku kolej č.1 815 806,06 987 125,33
SO 05.2 montáž přístřešku kolej č.2 836 408,00 1 012 053,68
SO 05.3 orientační systém 70 987,85 85 895,30

SO 06 Odrlice 155 931,28 188 676,85
SO 06.1 oprava přístřešku 125 482,78 151 834,16
SO 06.2 orientační systém 30 448,50 36 842,69

SO 07 Valašské Příkazy 1 070 051,04 1 294 761,76
SO 07.1 demontáž přístřešku 293 151,92 354 713,82
SO 07.2 montáž přístřešku 737 461,28 892 328,15
SO 07.3 orientační systém 39 437,84 47 719,79

SO 08 VRN 577 000,00 698 170,00
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