

SMLOUVA O DÍLO č. 04/2021

o dodávce stavebních prací na akci „ ZŠ Vizovice, rekonstrukce kuchyně“ uzavřená
v souladu s ust. § 2586 zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 1 Smluvní strany

- 1.1. Objednatel : Základní škola Vizovice, příspěvková organizace
Školní 790
763 12 Vizovice
IČO: 49156683
- 1.2. Zhotovitel : VALPO- ZLÍN, s.r.o.
Pančava 128, 760 01 Zlín
zastoupený jednatelem Liborem Geržou
IČO : 48911747
DIČ : CZ48911747
bankovní spojení : Moneta Money Bank , a.s
číslo účtu 152276065/0600
Pracovníci určení k jednání ve věcech technických : Gerža Libor
Zápis v OR : KS Brno, oddíl C, vložka 11565

Čl. 2 Výchozí podklady a údaje

- 2.1. Podkladem k uzavření této smlouvy je cenová nabídka zhotovitele ze dne 14.06.2021 zpracovaná na základě předaného výkazu výměr ze strany objednatele.

Čl. 3 Předmět a místo plnění

- 3.1. Předmětem plnění této smlouvy je provedení výměny stávající keramické podlahy v kuchyni ZŠ Vizovice a prací s tím souvisejících, v rozsahu stanoveném v cenové nabídce.
- 3.2. Místem plnění je ZŠ Vizovice

Čl. 4 Čas plnění

- 4.1. Zahájení prací: **03.07.2021**
- 4.2. Ukončení prací: **18.08.2021**

Čl. 5 Cena prací

- 5.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy dle čl.3 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako pevná a činí:

Cena bez DPH : **433 691 Kč**
DPH bude účtováno dle platných předpisů

- 5.2. Zhotovitel bude účtovat práce dle skutečně provedeného množství.
- 5.3. Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu prací oproti nabídce. Tato skutečnost musí být doložena písemným dodatkem smlouvy.

5.4. Tučně vytištěné jednotkové ceny v nabídce jsou předběžné, budou upřesněny po doplnění specifikace popř. technického řešení.

Čl. 6 Platební podmínky

6.1. Provedené práce budou fakturovány jednou měsíčně.

6.2. Splatnost faktur bude 14 dní.

6.3. Podkladem pro vystavení faktur bude soupis provedených prací a dodávek potvrzený objednatelem.

Čl.7 Záruční doba

7.1. Záruční doba je stanovena na 36 měsíců a začíná dnem převzetí díla objednatelem.

Čl.8 Smluvní pokuty

8.1. Neuhradí-li objednatel zhotoviteli předložené faktury v termínech splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

8.2. Nedokončí-li zhotovitel dílo v dohodnutých termínech dle čl.4, bude objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den po smluvním termínu dokončení.

Čl. 9 Podmínky pro provedení díla, součinnost objednatele a zhotovitele

9.1. Zhotovitel

- provede dílo na vlastní náklady a vlastní nebezpečí
- od data předání a převzetí staveniště nese zodpovědnost za veškeré škody způsobené v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem
- zhotovitel zodpovídá za škody způsobené na díle třetími osobami v době od převzetí staveniště do doby předání díla objednateli
- vyzve objednatele k převzetí všech prací, které budou zakryty minimálně dva dny předem
- povede o průběhu výstavby díla stavební deník v rozsahu vyhláškyč.119/2006 Sb.

9.2. Objednatel

- předá před zahájením stavby kopii stavebního povolení včetně vyjádření správců sítí a dotčených orgánů
- předá v den zahájení stavby zhotoviteli protokolárně staveniště
- určí objednateli místo zařízení staveniště a místo pro napojení inženýrských sítí zařízení staveniště.
- uhradí platby dle čl.6 této smlouvy v termínech splatnosti

Čl. 10 Předání a převzetí díla, kvalita prací

10.1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla 3 dny před termínem předání.

10.2. O předání a převzetí díla bude pořízen písemný protokol potvrzený stavbyvedoucím zhotovitele a objednatelem .

10.3. Odběratel se zavazuje zhotovené dílo převzít i v případě, že v zápise o předání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, které nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla.

ČL.11 Kontrola plnění smlouvy

11.1. Obě strany jsou oprávněny prostřednictvím pověřených osob běžně a periodicky kontrolovat plnění kvalitativních i kvantitativních podmínek smlouvy.

Čl.12 Ostatní ujednání

12.1. Veškeré změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnými dodatky.

12.2. Pokud bude objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti dle č.9 této smlouvy, prodlouží se termín dokončení díla o počet dní, po které byl objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti.

Čl.13 Závěr

13.1. Smlouva je vyhotovena ve dvou rovnocenných stejnopisech, každá smluvní strana obdrží jedno.

13.2. Součástí této smlouvy je příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele z 14.6.2021

13.3 Termín dokončení díla se prodlužuje, pakliže nebude moci zhotovitel řádně provádět realizaci díla z důvodu karanténního opatření (např. omezení pohybu a shromažďování osob, uzavření státních úřadů, společností či jiných subjektů, jejichž rozhodnutí souhlas podmiňuje pokračování či dokončení díla či jeho části),objektivního nedostatku stavebního materiálu či jiných komponentů nutných pro provádění díla. Termín dokončení díla se také prodlužuje o období, po které nebylo možné z nepředvídatelných klimatických důvodů řádně dílo realizovat (např. živelné pohromy, anomálie počasí).Období přerušení bude konkrétní, oboustranně výslovně potvrzené (ve stavebním deníku).


13.4. Rozsah a cena díla je dohodnuta na základě přiloženého položkového rozpočtu (příloha č. 1).Pokud cena některého materiálu v rámci dodávky díla vzroste o více než 10% v porovnání s tržní cenou ke dni podpisu této smlouvy, smluvní strany zahájí jednání, zda a v jaké části bude zvýšená cena zohledněna v rámci celkové ceny díla ve formě dodatku k této smlouvě.

Pokud se strany nedohodnou na takovém navýšení ceny, zhotovitel není povinen práce za použití příslušného materiálu provést.

Zhotovitel není oprávněn na základě ustanovení § 2620 občanského zákoníku zvýšit dohodnutou cenu díla, v případě nezbytných, nepředvídatelných víceprací a nákladů, bez předchozího odsouhlasení objednatelem.

Ve Zlíně dne 30.6.2021

za objednatele :



za zhotovitele

