



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11  
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
naše zn.: 2289/21/KSUS/KHP/TYL  
vyřizuje: Petr Tyl  
tel.:  
fax.:  
e-mail:  
č. žádanky: 51 / 05 / Pdy

ČNES Dopravní stavby, a.s.  
Milady Horákové 2764  
272 01 Kladno Kročehlavy

datum: 30. 8. 2021

**OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-2181/00066001/2021**

**Název:** CMS Poděbrady - letní údržba 1.9. - 30.9. 2021

Objednáváme u Vás:

<b>předmět objednávky</b>	<b>MJ</b>	<b>Množství</b>	<b>cena vč. DPH</b>
Letní pohotovost domácích	hod (hodina)	64,00	9 233,18
Letní pohotovost domácích	hod (hodina)	187,00	26 978,18
Letní pohotovost domácích	hod (hodina)	36,00	5 193,66
Letní pohotovost domácích	hod (hodina)	105,00	15 148,18
Neodkladné zásahy práce při výkonu	hod (hodina)	130,00	53 140,66
Oprava stojanu SDZ s vým.patky	ks (kus)	1,00	1 074,03
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	1,00	383,13
Oprava stojanu SDZ s vým.patky	ks (kus)	3,00	3 222,07
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	3,00	1 149,37
31335 Výměna SDZ Místní tabule IS 12	ks (kus)	3,00	6 612,45
Kos.tr.por.ručně-kř.kolem přek	m2 (metr čtverečný)	780,00	5 436,29
Kos.tr.por.ručně-kř.kolem přek	m2 (metr čtverečný)	840,00	5 854,47
Čiř.-odkopem-vrstva 5cm-ručně	m2 (metr čtverečný)	540,00	6 057,02
Řez a průklest ze země	ks (kus)	11,00	3 350,40
Čiř-metením strojně samosběrem	m2 (metr čtverečný)	2 800,00	7 623,00

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

**Celková částka bez DPH: 124 343,81**

**Celková částka s DPH: 150 456,09**

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

CMS Poděbrady - letní údržba 1.9. - 30.9. 2021

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Petr Tyl  
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá  
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
91920	Letní pohotovost domácí	II. třídy (6.9. - 12.9. 2021)	hod (hodina)	64,00	119,23 Kč	7 630,72 Kč	9 233,18 Kč	30. 9. 2021
91920	Letní pohotovost domácí	III. třídy (6.9. - 12.9. 2021)	hod (hodina)	187,00	119,23 Kč	22 296,01 Kč	26 978,18 Kč	30. 9. 2021
91920	Letní pohotovost domácí	II. třídy (27.9. - 30.9. 2021)	hod (hodina)	36,00	119,23 Kč	4 292,28 Kč	5 193,66 Kč	30. 9. 2021
91920	Letní pohotovost domácí	III. třídy (27.9. - 30.9. 2021)	hod (hodina)	105,00	119,23 Kč	12 519,15 Kč	15 148,18 Kč	30. 9. 2021
20197	Neodkladné zásahy práce při výkonu	II - III.třídy	hod (hodina)	130,00	337,83 Kč	43 917,90 Kč	53 140,66 Kč	30. 9. 2021
31810	Oprava stojanu SDZ s vým.patky	II / 331 Nbk - Poděbrady	ks (kus)	1,00	887,62 Kč	887,62 Kč	1 074,03 Kč	30. 9. 2021
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	II / 331 Nbk - Poděbrady	ks (kus)	1,00	316,63 Kč	316,63 Kč	383,13 Kč	30. 9. 2021
31810	Oprava stojanu SDZ s vým.patky	II / 330 Cimbálek - Netřebice	ks (kus)	3,00	887,62 Kč	2 662,86 Kč	3 222,07 Kč	30. 9. 2021
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	II / 330 Cimbálek - Netřebice	ks (kus)	3,00	316,63 Kč	949,89 Kč	1 149,37 Kč	30. 9. 2021
31340	31335 Výměna SDZ Místní tabule IS 12	II / 330 Cimbálek - Netřebice	ks (kus)	3,00	1 821,61 Kč	5 464,83 Kč	6 612,45 Kč	30. 9. 2021
84840	Kos.tr.por.ručně-kř.kolem přek	III / 328 12 Choťánky - Libice	m2 (metr čtverečný)	780,00	5,76 Kč	4 492,80 Kč	5 436,29 Kč	30. 9. 2021
84840	Kos.tr.por.ručně-kř.kolem přek	II / 611 Kluk - Poděbrady	m2 (metr čtverečný)	840,00	5,76 Kč	4 838,40 Kč	5 854,47 Kč	30. 9. 2021
20140	Čiš.-odkopem-vrstva 5cm-ručně	II / 611 Kluk - Poděbrady	m2 (metr čtverečný)	540,00	9,27 Kč	5 005,80 Kč	6 057,02 Kč	30. 9. 2021
82310	Řez a průklest ze země	II / 611 Kluk - Poděbrady	ks (kus)	11,00	251,72 Kč	2 768,92 Kč	3 350,40 Kč	30. 9. 2021
20111	Čiš-metením strojně samosběrem	II / 329 Kouty	m2 (metr čtverečný)	2□800,00	2,25 Kč	6 300,00 Kč	7 623,00 Kč	30. 9. 2021