



Městská část Praha 14

Bratři Venclíků 1073
198 21 Praha 9
tel. 225295111 fax 281912861

Objednávka č. 2021/1144/OD/RK

1/2

OBJEDNÁVKA

Dodavatel


Subjekt SP Černý Most, s.r.o.
Ulice Českobrodská 248/50
Město Praha
PSČ 19800
Vyřizuje
Telefon
IČ 24249955
DIČ CZ24249955

Odběratel

Městská část Praha 14
Bratři Venclíků 1073
Praha 9
198 21
[Redacted]
00231312
CZ00231312

Počet	Jedn.	Popis	Předběžná cena s DPH
1.00		Objednáváme u Vás vybudování spojovací mlatové cesty na ul. Manželů Dostálových, Praha 14 - Kyje. Dle přiloženého krycího listu rozpočtu. Veškeré práce budou fakturovány dle doby a rozsahu skutečného plnění.	62 665,90
			62 665,90

30. 08. 2021 převzal a souhlasí:



Podrobnosti plnění

§ 3639, pol. 5171, 0810



27.09.2021

Schválení

Ing. Markéta Adámková
Vedoucí Odboru životního prostředí

Datum 30.08.2021
Zpráva
Doprava

Poznámky a připomínky

Předběžná cena s DPH 62 665,90 Kč

SOUHLASA



08. 2021

2/2

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	vybudování spojovací mlatové cesty	JKSO		
Název objektu	veřejné plochy a komunikace	EČO		
		Místo	ulice Manželů Dostálových, 198 00 Praha 14, pozemky parc. č. 2665/1 a 2665/28, k.ú. Kyje	
Objednatel	Městská část Praha 14	IČ	002 31 312	DIČ CZ00231312
Projektant				
Zhotovitel	SP Černý Most, s.r.o.		242 49 955	CZ24249955
Zpracoval	[REDACTED]			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
		23.08.2021	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby															
1 HSV Dodávky 0,00	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00															
2 Montáž 0,00	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00															
3 PSV Dodávky 13 970,00	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00															
4 Montáž 28 420,00	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00															
5 "M" Dodávky 0,00		17 Jiné VRN 0,00															
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00															
7 ZRN (ř. 1-6) 0,00	12 DN (ř. 8-11)	19 VRN (ř. 13-18) 9 400,00															
20 HZS 42 390,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 9 400,00															
Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D Celkem bez DPH 51 790,00															
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>51 790,00</td> <td>10 875,90</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>62 665,90</td> </tr> </tbody> </table>		DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	51 790,00	10 875,90	Cena s DPH	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	51 790,00	10 875,90														
Cena s DPH			62 665,90														
		E Přípočty a odpočty															
		Dodá zadavatel 0,00															
		Klouzavá doložka 0,00															
		Zvýhodnění 0,00															