
A B C

HSV Dodávky 9 000,00

Montáž 5 000,00

PSV Dodávky 1 500,00

Montáž

"M" Dodávky

Montáž

1 273 523,75 15 500,00

1 289 023,75

270 694,99 1 559 718,74Základ 21%

Datum, razítko a podpis:  

DPH 21%

Datum, razítko a podpis

Celkem bez DPH

Celkem včetně DPH

Projektant ZhotovitelObjednatel

Datum, razítko a podpis

NUS z rozpočtu

NUS celkem

Základ 0%

Základ 15% DPH 15%

DN celkem

Ostatní materiál

Přesun hmot a sutí

ZRN celkem

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy

Ostatní

Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas

Bez pevné podl.

Kulturní památka

00298221/CZ00298221

63338564/CZ7509085287

60304260/CZ7307275448
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Rozpočtové náklady v Kč

město Odry

Štegner Ivo - projekční kancelář

Král Michal

IČ/DIČ:

IČ/DIČ:

IČ/DIČ:

Položek:

Datum:82225

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec výstavby:

Zpracoval:

Krycí list rozpočtu
Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby:

JKSO:

BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ KŘIŽOVATKY, ul.Hranická a ul.Mendlova, Odry

dopravní stavba

křižovatka Hranická Mendlova, Odry



      Jednot.

Č ObjektKód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem

419 227,63 552 561,97 971 789,60 537,98

11 176,64 254 934,96 255 111,60 178,56

1 100-01A113151115R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.6 cm m2 315,56 160 0,00 50 489,60 50 489,60 0,15 48,60

2 100-01A113106221R00 Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém m2 68,32 30 0,00 2 049,60 2 049,60 0,20 13,66

3 100-01A113107124R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.40 cm m2 207,68 550 0,00 114 224,00 114 224,00 0,56 116,30

4 100-01A979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 116,23 200 176,64 23 069,36 23 246,00 0,00 0,00

5 100-01A979091221R00 Vodorovné přemístění suti za každý další 1 km t 3 856,24 10 0,00 38 562,40 38 562,40 0,00 0,00

6 100-01A171201201RT1 Uložení sypaniny na skládku m3 106,16 250 0,00 26 540,00 26 540,00 0,00 0,00

12 0,00 60 596,60 60 596,60 0,00

7 100-01A122102201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 100 m3 m3 47,89 120 0,00 5 746,80 5 746,80 0,00 0,00

8 100-01A122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 47,89 20 0,00 957,80 957,80 0,00 0,00

9 100-01A162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 62,26 200 0,00 12 452,00 12 452,00 0,00 0,00

10 100-01A171201201RT1 Uložení sypaniny na skládku m3 62,26 250 0,00 15 565,00 15 565,00 0,00 0,00

11 100-01A130001101R00 Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení m3 51,75 500 0,00 25 875,00 25 875,00 0,00 0,00

18 0,00 26 841,70 26 841,70 0,00

12 100-01A181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 340,48 40 0,00 13 619,20 13 619,20 0,00 0,00

13 100-01A181301101R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 56,42 100 0,00 5 642,00 5 642,00 0,00 0,00

14 100-01A460120081R00 Násyp zeminy, hornina třídy 1-2 m3 14,11 150 0,00 2 116,50 2 116,50 0,00 0,00

15 100-01A182201101R00 Svahování násypů m2 54,64 100 0,00 5 464,00 5 464,00 0,00 0,00

57 264 036,74 119 386,36 383 423,10 259,12

16 100-01A998225395R00 Přesun hmot, oprava komunikací, přípl. dalších 5km t 1 086,44 15 0,00 16 296,60 16 296,60 0,00 0,00

17 100-01A998225311R00 Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet. t 265,71 50 0,00 13 285,50 13 285,50 0,00 0,00

18 100-01A577000014RAB Komunikace s ABS krytem D1-N-2-IV-PIII m2 234,32 1500 264 036,74 87 443,26 351 480,00 1,11 259,12

19 100-01A998225311R00 Přesun hmot, oprava komunikací, kryt živič. a bet. t 23,61 100 0,00 2 361,00 2 361,00 0,00 0,00

Kryty štěrkových a živičných komunikací a ploch

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Chodníková tělesa a komunikace

Přípravné a přidružené práce

Odkopávky a prokopávky

Povrchové úpravy terénu

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:

město Odry

Štegner Ivo - projekční kancelář

Michal Král

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

03.09.2019

07.08.2019

Stavební rozpočet
Název stavby:

Druh stavby:

Lokalita:

JKSO:

BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ KŘIŽOVATKY, ul.Hranická a ul.Mendlova, Odry

dopravní stavba

křižovatka Hranická Mendlova, Odry

82225

Doba výstavby:



59 123 576,14 66 764,36 190 340,50 94,17

20 100-01A916261111R00 Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou m 201,18 180 26 372,64 9 839,76 36 212,40 0,09 18,95

21 100-01A917862111RT5 Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 m 11,92 430 4 100,64 1 024,96 5 125,60 0,19 2,27

22 100-01A917862111RT7 Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 m 49,72 600 24 284,39 5 547,61 29 832,00 0,22 10,78

23 100-01A596040011RAB Chodník dlážděný D2-D-1-CH-PII a PIII m2 97,97 1000 60 966,96 37 003,04 97 970,00 0,58 56,67

24 100-01A596040011RAB Chodník dlážděný D2-D-1-CH-PII a PIII - reliéfní dlažba m2 9,50 1250 7 851,51 4 023,49 11 875,00 0,58 5,50

25 100-01A998223094R00 Přesun hmot, komunikace dlážděné, příplatek 5 km t 124,34 25 0,00 3 108,50 3 108,50 0,00 0,00

26 100-01A998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 62,17 100 0,00 6 217,00 6 217,00 0,00 0,00

91 12 296,11 4 840,39 17 136,50 0,51

27 100-01A919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 26,35 80 1 402,48 705,52 2 108,00 0,00 0,00

28 100-01A915711111R00 Vodorovné značení střík.barvou dělících čar 12 cm m 68,57 50 2 063,67 1 364,83 3 428,50 0,00 0,01

29 100-01A915721111R00 Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. m2 12,00 300 1 160,11 2 439,89 3 600,00 0,00 0,01

30 100-01A914001111R00 Montáž svislých dopr.značek na sloupky, konzoly kus 2,00 4000 7 669,85 330,15 8 000,00 0,25 0,49

M0 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00

31 100-01A110      R00 Mimostaveništní doprava individual. Kč 700,00 20 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00

M46 0,00 5 197,60 5 197,60 0,00

32 100-01A460030102R00 Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých m 87,34 40 0,00 3 493,60 3 493,60 0,00 0,00

33 100-01A979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 8,52 200 0,00 1 704,00 1 704,00 0,00 0,00

19 142,00 0,00 19 142,00 5,63

34 100-01A58380120 Kostka dlažební drobná 8/10  tř.1 T 2,39 3400 8 126,00 0,00 8 126,00 1,00 2,39

35 100-01A58380120 Kostka dlažební drobná 8/10  tř.1 T 3,24 3400 11 016,00 0,00 11 016,00 1,00 3,24

130 952,56 13 942,44 144 895,00 7,52

13 96,03 3 935,97 4 032,00 4,69

36 300-01132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 2,52 100 0,00 252,00 252,00 0,00 0,00

37 300-01132200112RAB Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4 m3 2,52 1500 96,03 3 683,97 3 780,00 1,86 4,69

16 0,00 984,00 984,00 0,00

38 300-01161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 3,28 100 0,00 328,00 328,00 0,00 0,00

39 300-01162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 3,28 200 0,00 656,00 656,00 0,00 0,00

17 0,00 244,00 244,00 0,00

40 300-01174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 2,44 100 0,00 244,00 244,00 0,00 0,00

45 0,00 420,00 420,00 0,00

41 300-01175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 0,84 500 0,00 420,00 420,00 0,00 0,00

59 3 501,32 2 198,68 5 700,00 2,32

42 300-01597101114RT1 Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton m 9,50 600 3 501,32 2 198,68 5 700,00 0,24 2,32

87 2 405,21 6 159,79 8 565,00 0,51

43 300-01998271201R00 Přesun hmot pro kanalizace , otevřený výkop t 7,79 500 0,00 3 895,00 3 895,00 0,00 0,00

Potrubí z trub z plastických hmot, skleněných a čedičových

Odvodnění komunikace (uznatel. náklad hl stav.)

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Konstrukce ze zemin

Podkladní a vedlejší konstrukce (inženýr. stavby kromě vozovek a železnič. svršku)

Dlažby pozemních komunikací a ploch

Dlažby pozemních komunikací a ploch

Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

Montážní přirážky

Zemní práce při montážích

Ostatní materiál



44 300-01871111102R00 M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 200 mm m 7,70 100 2,74 767,26 770,00 0,00 0,00

45 300-01721170958R00 Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové DN 200 kus 1,00 1700 1 291,76 408,24 1 700,00 0,01 0,01

46 300-01893151111R00 Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové kruhové kus 1,00 1500 1 065,54 434,46 1 500,00 0,50 0,50

47 300-01892571111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 7,00 100 45,17 654,83 700,00 0,00 0,00

124 950,00 0,00 124 950,00 0,00

48 300-01871222231VD ODVODŇOVACÍ ŽLAB V200 D400 S ROŠTEM m 9,50 12100 114 950,00 0,00 114 950,00 0,00 0,00

49 300-01871222232VD Šachta DN450 s kalovou prohlubní D200-200 ks 1,00 10000 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00

47 943,22 39 795,93 87 739,15 8,12

11 0,00 194,40 194,40 0,89

50 400-01113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 6,48 30 0,00 194,40 194,40 0,14 0,89

13 5,93 4 722,07 4 728,00 0,00

51 400-01162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 1,28 200 0,00 256,00 256,00 0,00 0,00

52 400-01131100110RAB Hloubení zapažených jam v hornině1-4 m3 1,28 800 5,93 1 018,07 1 024,00 0,00 0,00

53 400-01132200010RAD Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 m3 4,31 800 0,00 3 448,00 3 448,00 0,00 0,00

17 1 067,55 1 780,45 2 848,00 3,77

54 400-01174100050RAC Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem m3 2,26 800 1 067,55 740,45 1 808,00 1,67 3,77

55 400-01174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 1,30 800 0,00 1 040,00 1 040,00 0,00 0,00

27 3 409,73 174,27 3 584,00 3,17

56 400-01275311116R00 Beton základ. patek prostý z cem. portlad. B 20 m3 1,28 2800 3 409,73 174,27 3 584,00 2,47 3,17

M0 0,00 3 547,25 3 547,25 0,00

57 400-01141      R00 Přirážka za podružný materiál   m21 % 709,45 5 0,00 3 547,25 3 547,25 0,00 0,00

M21 3 452,51 29 377,49 32 830,00 0,02

58 400-01210204011R00 Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m kus 2,00 4000 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00

59 400-01748721220R00 Mtz vylozniku 1ramen sloupov 35-kg kus 2,00 1000 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00

60 400-01211VD elektroinstalace - přepojení soubor 1,00 10000 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00

61 400-01210901004RT2 Kabel silový AYKY 750V  2 x 10 mm2 uložený volně m 64,15 100 3 452,51 2 962,49 6 415,00 0,00 0,02

62 400-01210010124R00 Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 80 mm m 64,15 100 0,00 6 415,00 6 415,00 0,00 0,00

40 007,50 0,00 40 007,50 0,27

63 400-0131673530 Stožár osvětlovací uliční STP6-AP kus 2,00 6500 13 000,00 0,00 13 000,00 0,13 0,25

64 400-0131677830 Výložník F typ V 1F - 15  D 89 kus 1,00 1800 1 800,00 0,00 1 800,00 0,01 0,01

65 400-0134844500VD Svítidlo na osvětlení přechodů pro chodce, pravostranní optika, 250Wks 2,00 11000 22 000,00 0,00 22 000,00 0,00 0,00

66 400-01210011112VD Chránička Kopoflex D63 m 64,15 50 3 207,50 0,00 3 207,50 0,00 0,00

0,00 67 000,00 67 000,00 0,00

0 0,00 22 000,00 22 000,00 0,00

67 500-0102010001VD Geodetické zaměření skutečného provedení stavby hlavní stavbysoubor 1,00 15000 0,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00

68 500-01020100005VD výpočet a PD osvětlení přechodu ks 1,00 1000 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00

Základy

Montážní přirážky

Elektromontáže

Ostatní materiál

Chodníková tělesa a komunikace (VRN)

Všeobecné konstrukce a práce

Ostatní materiál

Osvětlení přechodu pro chodce (uznatel. náklad )

Přípravné a přidružené práce

Hloubené vykopávky

Konstrukce ze zemin



69 500-0102010001VD Geodetické zaměření skutečného provedení stavby odvodnění komunikacesoubor 1,00 3000 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00

70 500-0102010001VD Geodetické zaměření skutečného provedení stavby osvětlenísoubor 1,00 3000 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00

89 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00

71 500-0199901VD přechodné dopravní značení soubor 1,00 20000 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00

M21 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00

72 500-012110011VD NOVÁ SPOJKA NA STÁVAJÍCÍM VEDENÍ SEK ul.Hranickáks 1,00 25000 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00

0,00 2 100,00 2 100,00 0,00

0 0,00 2 100,00 2 100,00 0,00

73 600-0102010006VD Nájem zvedací plošiny hod 3,00 700 0,00 2 100,00 2 100,00 0,00 0,00

1 273 523,75

Ostatní konstrukce

Elektromontáže

Neuznatelné náklady projektu

Všeobecné konstrukce a práce

Celkem:




