

Smlouva o dílo č. 0621

uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znění v den podpisu smlouvy oběma stranami

„Provedení silnoproudého rozvodu pro místnost ordinace rentgenu – Poliklinika Holešov“

A. Smluvní strany

Zhotovitel :

JMS Stavební s.r.o.

Výpis z OR, vedený KS v Brně oddíl C, vložka 39222

Zastoupená : Ing. Jiří Střítecký, jednatel

Potoky 1767

760 01 Zlín 1

IČ: 26236915

DIC: CZ26236915

ČSOB a.s., Zlín, č. ú.: 169536126/0300

(dále jen zhotovitel)

Objednatel :

Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r.o.

Výpis z OR, vedený KS v Brně, oddíl C, vložka 23398

Zastoupená : Zdeněk Chudárek, jednatel

nám. Sv. Anny 1275

769 01 Holešov

IČ: 25309161

DIC: CZ25309161

(dále jen objednatel)

B. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede „Provedení silnoproudého rozvodu pro místnost ordinace rentgenu – Poliklinika Holešov“, dle seznamu prací a dodávek č. JMS/04721-silnoproud.

Veškeré práce budou prováděny dle platných předpisů a norem s materiály I. kvalitativní třídy.

C. Termín provedení

Stavba: **do 13.08.2021**

D. Cena a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly na základě seznamu prací a dodávek č. JMS/04721-silnoproud:

Celková cena díla: **86 715,- Kč bez DPH**

Způsob úhrady:

1) faktura vystavena po skončení prací se splatností 30 dní.

V případě, že bude objednatel v prodlení s úhradou faktur za provedené práce, lze vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.

V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané lhůty dodávky, a je-li toto zpoždění na straně zhotovitele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši:

- 5 000,- Kč z celkové ceny dodávky za 1. až 5. den prodlení.

- 10 000,- Kč z celkové ceny dodávky za 6. a další den prodlení.

Maximální výše penále je do výšky 5% z ceny díla.

E. Záruční doba

Zhotovitel poskytne objednavateli záruční dobu 36 měsíců na montáže.

Dodávky a materiály podléhající záruční době 24 měsíců budou také přecházet na objednatele.

F. Ostatní ujednání

Dílo je až do úplného zaplacení majetkem zhotovitele.

Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jeden stejnopis.

Každá změna této smlouvy je možná pouze na základě písemného dodatku odsouhlaseného oběma stranami.

V případě požadavků na jiné nebo více práce, musí toto, být zapsáno ve Stavebním deníku k této akci a podepsáno objednatelem.

V případě změny projektové dokumentace budou více/méně práce také oceněny a dohodnuty.

Ve Zlíně dne 18.06.2021

Přílohy:

- 1) Pojistná smlouva JMS Stavební s.r.o.
- 2) Cenová nabídka č. JMS/04721-silnoproud


.....
Zhotovitel
Ing. Jiří Stříteský

Tepelné hospodářství
Holešov, spol. s r.o.
nám. Sv. Anny 1275
769 01 Holešov
IČ 25309161, DIČ CZ25309161
.....
Objednatel
Zdeněk Chudárek