

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5
Ostrava Přívoz 702 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 21855/2021-SŽ-OŘ OVA-SPS

Smlouva: E635-S-4524/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:

Adresa místa plnění:

žst. Ostrava -Kunčice
1.nástupiště

Zpracoval:**Tel. číslo:****Email:****Dodavatel:**

MŽT Stavitelství, a.s.

Suderova 2024/8

Ostrava

IČO: 27762157

Notifikace:

30.8.2021 09:43

DIČ: CZ27762157

Termín dodání:

30.8.2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 1 350 389,18

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:

provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Oprava dešťové kanalizace 1. nástupiště v žst. Ostrava-Kunčice		1,000	1 350 389,18

viz. příloha (IC6000385097)

Kontaktní osoba:

Přílohy: 1**Záruční doba:** Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Ostrava Přívoz, dne:30.8.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Jiří MACHO

Ostrava, Akceptováno dne:30.8.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis)Ing. Břetislav Szarowski

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	1 350 389,18
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	20.7.2021
Lhůta pro dokončení Díla:	30.8.2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	neobsazeno
Místo realizace Díla (Staveniště)	žst. Ostrava- Kunčice, 1. nástupiště
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	viz příloha
Další údaje:	neobsazeno
Přílohy:	1