
dílci smlouva
Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005125 

Číslo dílčí smlouvy: 19ZA-003374 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
............. ........................................
..........................................................................

se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
(dále jen „ŘSD") 
a
BM Construction, spol. s r.o.
se sídlem: U klubu 1741/5, Modřany, 143 00 Praha 4
IČO: 28498771
DIČ: CZ28498771
zápis v obchodním rejstříku: Městský soudu v Praze, oddíl C, vložka 146028
právní forma: 
bankovní spojení:

zastoupen:
(dále jen „Dodavatel")

spol. s r.o.
...................................................................................

. .................................
....................................................... . .............................

(dále společně jen „Smluvní strany")

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 30. 6. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění: 
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody):

viz příloha č. 1 — specifikace a příloha č. 2 - soupis služeb

množství / rozsah Plnění:

viz příloha č. 3 -  seznam mostů a propustků



4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 
dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 
dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 
vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: dálnice DO a D5 ve správě 
SSÚD č. 8 Rudná.

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 30. 11. 2021 ode dne účinnosti této 
dílčí Smlouvy.

7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.

9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
Příloha č. 1 -  Specifikace plnění

Příloha č. 2 -  Oceněný soupis služeb

Příloha č. 3 -  Seznam mostů a propustků z BMS k provedení běžné prohlídky

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

................................... P o d e p sa ....................................................................................
, MBA 

c=CZ, o=BM  C onstruction, spo l. s  
r.o ., ou=1,
e  m ai . ............. ...  @ bm  co n stru c tion.cz 
D atum : 2021 .08 .26  09:21 :34  +02'00 '



Příloha č. 1

SPECIFIKACE PLNĚNÍ

2



PŘÍLOHA Č. 1 - SPECIFIKACE PLNĚNÍ

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC
Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze 
jen ,,Zákon“), vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále v této příloze jen ,,Vyhláška“). Pojmy používané v rámci Smlouvy mají 
význam stanovený v Zákoně a Vyhlášce.

2. SEZNAM REZORTNÍCH PŘEDPISŮ
Zhotovitel je  povinen při práci dodržovat příslušné rezortní předpisy vydané Ministerstvem dopravy ČR 
a interní předpisy vydané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího seznamu. Předpisy ŘSD, 
které doplňují či zpřesňují předpisy vydané MD, mají vyšší platnost. Podle druhu činnosti musí být 
s těmito dokumenty použity i další související předpisy, např. ČSN EN, ČSN, Technické podmínky 
MD.

1) Příručku Označování pracovních míst na dálnicích (I. a II. díl), která je k dispozici na stránkách 
ŘSD ČR wwvv.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

2) Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na 
dálnicích a silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické 
předpisy

3) Směrnice generálního ředitele č. 4/2019 v platném znění (Provádění údržbových prací a oprav 
pozemních komunikací), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické 
předpisy

4) Typové technologické postupy pro práci na komunikaci za provozu - Provozní směrnice, které 
jsou k dispozici na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

5) Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací z 
22.11.2016 - MD - OPK čj. 130/2016-120-TN/8 s účinností od 24.11.2016

6) ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK

7) ČSN 73 6220 Evidence mostů PK

8) ČSN 73 6200 Mostní názvosloví

9) ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí

10) ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení. 

Legislativa
11) Metodický pokyn - Část II/2 - Průzkumné a diagnostické práce, uveřejněný ve Věstníku dopravy 

číslo 5/2013 z 27. února 2013.

12) TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací.

13) TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem.

14) TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek.

15) TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích.

16) TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí.

17) Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací.

18) TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací.

http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz


19) TP 86 Mostní závěiy.
20) TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a 

ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací.

21) TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a 
ocelobetonových mostů pozemních komunikací.

22) Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze dne 27. 
6. 2011, schválený MD_OPK a ÚP čj. 458/2011-910-IPK/l s účinností od 1. července 2011.

3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ
3.1. Obecná specifikace - běžné prohlídky mostů (BPM)
Předmětem je zpracování běžných prohlídek mostů dle výkazu výměr v příloze Smlouvy v rozsahu 
ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS)1 2 a rozřazením vad do kategorií. Přesné 
umístění a označení objektů ke kontrole bude uvedeno v příloze smlouvy.

3-1.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky mostů
a) Provedení prohlídky a zapsání v souladu s ČSN 73 6221
b) Prohlídka štítků ložisek a štítků dilatačních závěrů

Při první z prohlídek bude provedena fotodokumentace dostupných štítků ložisek a štítků 
dilatačních závěrů, na případné chybějící štítky bude upozorněno v zápisu z prohlídky. 
Pokud v evidenčním modulu (BMS) údaje chybí nebo neodpovídají skutečnosti, budou 
prohlídkářem do příslušných oddílů (2.2 a 2.3) doplněny12.

c) Prohlídka štítků nosníkových prefabrikátů (pokud se vyskytují)
Při první z prohlídek se provede fotodokumentace dostupných štítků nosníkových 
prefabrikátů, na případné chybějící bude upozorněno.

d) Vložení fotodokumentace do prohlídky v CEV (BMS)
Uvedená fotodokumentace k výše uvedeným bodům bude prohlídkářem vložena do 
prohlídky a údaje vloženy do údajů o mostu. Provedení a rozsah fotodokumentace musí 
obsahovat alespoň tyto detaily a údaje: evidenční číslo mostu s pohledem do trasy 
dálnice; celkový kolmý boční pohled na most (pokudje to možné), u přesypaných mostů 
(propustků) celkové pohledy na obě čela; další fotografie dle ČSN 73 6221

e) Kontrola stávajících údajů v CEV (BMS)
Při prohlídkách bude kontrolována správnost všech údajů v CEV (BMS)

f) Zanesení do CEV (BMS)
g) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS)

Zhotovitel informuje Objednatele prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní osoby 
uvedené v Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech prvních BPM 
v systému CEV (BMS) a případně všech druhých BPM a svolá jejich projednání dle pokynů v čl. 
3.3.
Všechny zjištěné závady musí byt projednány do 30 dní po zpřístupnění všech Zhotovitelem 
doplňovaných údajů z první fpříp. druhé) běžné prohlídky do CEV (BMS). není-li dohodnuto jinak.

3.1.2. Roztřídění a projednání zjištěných závad
Zhotovitel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné SSÚD 
do tabulky ve formátu .xls nebo .xlsx. K tabulce automaticky generované systémem CEV (BMS) 
připojí sloupec „Kategorie vady“ a sloupec „Vadu odstraňuje“ dle vzoru uvedeného níže. Do

1 Předpokládá se, že systém BMS (bridge management systém) bude nahrazen systémem CEV (centrální 
evidence vad) od 1.1. 2021, přičemž budou zachovány všechny funkce původního systému BMS. Změny
v systému, v kterém probíhá evidence mostů v průběhu trvání Smlouvy, nejsou důvodem ke změně Smlouvy.
2 Přístup do evidenčního modulu bude umožněn na základě požadavku zaslaného Specialistovi na kontaktní 
adresu dle čl. 3.3



sloupce „Kategorie vady“ vyplní Zhotovitel písmenné označení kategorie vady. Sloupec „Vadu 
odstraňuje“ Zhotovitel vyplňuje při projednání vad na základě rozhodnutí majetkového správce 
mostů. Takto rozčleněné závady v tabulce „Přehled opatření" Zhotovitel předá Objednateli 
v listinné podobě při projednání závad a následně při předání v elektronické podobě v otevřeném 
formátu na CD.

Tabulka „Přehled opatření - mosty"
Č ís l o
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generuje systém CEV (BMS) doplní se

Kategorie vad:
A) Ložiska

údržba ložisek, doplnění prachovek, konzervace, PKO
B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem

sanace oper, pilířů, zdí, odstraňování graffiti, oprava spár, trubičky odvodnění NK, otvory pro 
osazení odvodňovacích trubiček, vyčištění odvodňovacích trubiček a otvorů, reprofilace 
otvorů po diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby. Reprofilace drobných poruch 
betonu předpjatých konstrukcí - tam, kde to příčina poruchy, je jí rozsah a vliv na stabilitu 
objektu dovolí.

C) Opravy v prostoru říms
reprofilace říms, oprava spár v římsách, oprava odvodňovacího žlabu, oprava svodidel 
(nikoliv celková výměna), výměna zábradlí, oprava PKO svodidel, zábradlí, protidotykové 
zábrany, oplocení zrcadla, oprava PHS (nikoliv celková výměna)

D) Opravy v prostoru vozovky
odvodňovací trubičky izolace, výměna odvodňovačů, údržba mostních závěrů (výměna 
těsnicích profilů, oprava PKO, výměna dílů u lamelových MZ), obnovení podpovrchového 
mostního závěru, lokální oprava EMZ, zálivky, doplnění dopravních knoflíků, oprava vozovky 
na mostě...

E) Ostatní údržbové práce
opravy zádlažeb, odláždění svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí na 
přesypaných objektech, zeleň

F) Jinde neuvedené
závady jinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSUD a 
mimo položky rámcové dohody na opravy mostů (např. výměna mostních závěrů, celoplošná 
výměna izolace, betonáž nových říms, výměna ložisek.)

Zhotovitel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně 
Objednateli odevzdá podklady dle čl. 3.3.
3.2. Obecná specifikace - Běžné prohlídky propustků (BPP)
Předmětem je zpracování běžných prohlídek propustků dle výkazu výměr v příloze Smlouvy 
v rozsahu ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS). Přesné umístění objektů 
bude uvedeno v příloze smlouvy.

3.2.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky propustku:
a) Vizuální kontrola stavu říms a odláždění, vč. přilehlého vtoku a výtoku do vzdálenosti 

min. 5 m od propustku



Kontroluje se zejména míra poškození objektu a jeho částí, množství a velikost trhlin 
v římse a betonových prvcích propustku, stav spár v odláždění apod.

b) Vizuální kontrola stavu vnitřní části propustku do vzdálenosti 2 m od vtoku/výtoku, 
Kontroluje se zejména stav vnitřních povrchů, spár, těsnění mezi prvky, případná 
existence trhlin a poškození

c) Vizuální kontrola stavu zařízení proti pádu osob, zábradlí nebo prvků oplocení, pokud jsou 
upevněny v objektu propustku
Kontroluje se zejména stav PKO a kotvení daného prvku, příp. rozsah poškození.

d) Vizuální kontrola stavu vozovky nad propustkem
Kontroluje se výskyt propadů vozovky v místě propustku, deformace krajnice nebo jiné 
poruchy a vady mající pravděpodobnou souvislost s propustkem.

e) Vizuální kontrola a odhad procentuálního zanesení průtočného profilu propustku 
Kontroluje se míra zanesení průtočného profilu propustku a v % se uvede, kolik
z průtočného profilu propustku je  zaneseno - např. „Zaneseno 70% průtočného profilu".

f) Provedení fotodokumentace
V požadavcích dle BMS.

g) Zanesení do CEV (BMS)

h) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS)

Zhotovitel informuje Objednatele prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní osoby 
uvedené v Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech BPP v systému 
CEV (BMS) a svolá jejich projednání dle pokynů v čl. 3.3. Všechny zjištěné závady musí bvt 
projednány do 30 dní po zpřístupnění všech Zhotovitelem doplňovaných údajů z běžné prohlídky 
do CEV řBMSL není-li dohodnuto jinak. Projednání BPP lze spojit s projednáním BPM, pokud jsou 
objednány jednou objednávkou, nebo podle ujednání uvedených v objednávce plnění.

3.2.2. Roztřídění a projednání zjištěných závad

Zhotovitel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné SSÚD 
do tabulky ve formátu .xls nebo .xlsx. K tabulce automaticky generované systémem CEV (BMS) 
připojí sloupec „Kategorie vady“ a sloupec „Vadu odstraňuje" dle vzoru uvedeného níže. Do 
sloupce „Kategorie vady" vyplní Zhotovitel písmenné označení skupiny vady. Sloupec „Vadu 
odstraňuje" Zhotovitel vyplňuje při projednání vad na základě rozhodnutí majetkového správce 
mostů. Takto rozčleněné závady v tabulce „Přehled opatření" Zhotovitel předá Objednateli 
v listinné podobě při projednání závad a následně při předání v elektronické podobě v otevřeném 
formátu na datovém nosiči.
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generuje systém CEV (BMS) doplní se

Kategorie vad:
A) Ložiska

Nepoužije se
B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem

sanace rámu, oprava spár, obnovení vyústění rubové drenáže, reprofilace otvorů po 
diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby.

C) Opravy v prostoru říms



reprofilcice říms, oprava spár v římsách, výměna zábradlí, oprava PKO zábradlí,
D) Opravy v prostoru vozovky

Nepoužije se
E) Ostatní údržbové práce

opravy zádlažeb, odláždění svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí 
na přesypaných objektech, zeleň

F) Jinde neuvedené
závady jinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSÚD 
a mimo položky rámcové dohody na opravy mostů (např. obnažení propustku z rubu a 
jeho novépřeizolování...)

Zhotovitel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně 
Objednateli odevzdá podklady dle čl. 3.3.

3.3. Obecná specifikace společná pro všechny činnosti
Objednávka bude zadána zástupcem objednatele podle působnosti jednotlivých SSÚD, viz níže, 
přičemž může být zadána najednou pro BPM i BPP.
Zhotovitel je povinen vést pracovní deník v souladu se SGŘ č. 4/20 1 93, v aktuálním znění. Pracovní 
deník je Zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději spolu s fakturací.

Plnění bude realizováno tak, aby veřejný silniční provoz byl Plněním co nejméně rušen a 
omezován.
V případě potřeby bude DIO zajištěno prostřednictvím SSÚD a kontaktní osoby objednatele.
Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný 
oděv třídy odpovídající požadavkům výkresu opakovaných řešení R 83.
Před zahájením Plnění je Zhotovitel povinen vždy kontaktovat kontaktní osobu Objednatele pro 
dané SSÚD, na jehož úseku je prohlídka prováděna a oznámit kde bude prohlídka prováděna. 
Objednatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech v určitém čase zamítnout přístup 
Zhotovitele na úsek dálnice. Zároveň je Objednatel povinen dohodnout se Zhotovitelem nejbližší 
jiný možný termín k provedení Plnění.
Projednání závad bude probíhat samostatně po jednotlivých SSÚD za účasti zástupce SSÚD, 
majetkového správce a specialisty PÚ GŘ ŘSD, jejichž účast bude dohodnuta prostřednictvím 
kontaktních e-mailů, přičemž projednání bude probíhat v Praze nebo v Brně dle působnosti 
majetkového správce.
Kontaktní osoby za objednatele pro účely projednání závad budou uvedeny vč. kontaktních 
informací v dílčí smlouvě.

Zhotovitel předá kompletní Plnění, na základě kterého bude provedena fakturace, kontaktní osobě 
za SSÚD jakožto Objednateli v následující podobě:

a) lx  výtisk každé provedené běžné prohlídky mostu;
b) lx  výtisk každé provedené běžné prohlídky propustku;
c) lx  vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření - mosty“;
d) lx vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření - propustky“
e) lx USB Flash disk s výpisem provedených běžných prohlídek mostů a běžných prohlídek 

propustků, včetně všech výše uvedených příloh v otevřeném formátu.
Výše uvedené odevzdá Objednateli na elektronickém datovém nosiči USB nejpozději do:
první BPM a BPP: do 90 dní od uzavření smlouvy na dílčí plnění, není-li uvedeno ve smlouvě 
jinak,

3 Směrnice je dostupná na https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisv/smernice-a-pokvny- 
pro-
vvstavbu

https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisv/smernice-a-pokvny-pro-
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisv/smernice-a-pokvny-pro-


druhé BPM: do 180 dní od uzavření smlouvy na dílčí plnění, není-li uvedeno ve smlouvě jinak.

4. SPECIFIKACE MÍSTA PLNĚNÍ
Tato část vzoru specifikace plnění je pouze informativní a platná k datu zahájení veřejné zakázky, 
V případě, že během veřejné soutěže nebo během trvání rámcové smlouvy dojde ke vzniku nového 
SSÚD nebo prodloužení úseku, není tato skutečnost důvodem ke zpracování dodatku smlouvy nebo 
změně zadávací dokumentace. Aktualizovaný seznam existujících SSÚD, vedoucích SSÚD a jim 
svěřených úseků je k dispozici na následujících odkazech a konkrétní seznam objektů, které budou 
předmětem dílčí objednávky, bude vždy uveden v příloze konkrétní dílčí objednávky. Po dokončení 
plánovaných SSÚD (označeno symbolem *) mohou být prohlídky objednávány také z těchto SSÚD.

Seznam SSÚD: https://www.rsd.cz/wps/portal/web/Silnice-a-dalnice/Udrzba-komunikaci 
Seznam vedoucích SSÚD: http s: //www .rsd.cz/vvps/portal/web/kontakty/kde -nas -nai 
dete

Oblast 3 SSÚD 8 Rudná, 9 Svo kovice, 10 Ostrov, 30 Rozvadov
č. SSÚD Sídlo SSÚD (část) Dálnice Úsek ve správě km od - do

8 Rudná D 5 0,000-28,500

8 Rudná DO 0,000 -28,913 
81,500 - 82,560

9 Svojkovice D5 28,500 - 80, 000

10 Ostrov D5 80,000 - 131,400

30 Rozvadov D5 131,400 - 150,989

.................
...................

Podepsal .........................., MBA 
DN: cn=.........................., MBA, 
c=CZ, o=BM Construction, spol. s 
r.o., ou=1,
em  a  i . ........ . . .... . ...... .. .... ..... . .................. 
D atum : 2021 .08 .26  09:27 :06  + 02 '00 '

https://www.rsd.cz/wps/portal/web/Silnice-a-dalnice/Udrzba-komunikaci


Dílčí smlouva Č.19ZA-003374

Oceněný soupis služeb "Do, D5 Běžné prohlídky mostů Rudná 2021"
Rámcová dohoda "Provedení běžných prohlídek mostů a propustků - oblast 3"

Název položky Jednotka Cena v Kč 
bez DPH

Počet
prohlídek

Celkem za položku Kč 
bez DPH

Běžná prohlídka mostu (BMP)
most s délkou přemostění < 10 m ks ............. .... ...............
most s délkou přemostění 10 až 20 m ks ............. .... ...............
most s délkou přemostění 20 až 50 m ks ............. .... .................
most s délkou přemostění 50 až 90 m ks ............. .... .................
most s délkou přemostění 90 až 150 m ks ............. .. ..............
most s délkou přemostění 150 až 250 m ks ............... .. ...............
most s délkou přemostění 250 až 400 m ks ............... .. .................
velké mosty nad 400 a atypická řešení ks ............... .. .................
Propustky ks ............. .... .................

Celkem 909 200,00

Dodavatel: název BM Construction, spol. s r. o.
sídlo U Klubu 1741/5,143 00 Praha 4 - Modřany
IČO: 28498771

I................
...................

Podepsal .........................., MBA 
DN: cn=l.................................., 
c=CZ, o=BM Construction, spol. s 
r.o., ou=1,
em  a i . ........ .. .... . ........ .... ..... . ...................
Datum: 2021 .08 .26  09:27 :26  + 0 2 W



Běžné prohlídky mostů a propstků 2021

M o s ty  DO
p.č. číslo dálnice číslo mostu staničenf název mostu <a přemostě plocha mostu m stav mostu
i. DO 173..1 0,801 Most na SOKP přes Jesenický potok v km 0.801 39,4 631,125 II - Velmi dobrý
2. DO 173..2 0,801 Most na SOKP přes Jesenicky potok v km 0.801 39,4 673,625 II - Velmi dobrý
3. DO 175.1 2,18 Nadjezd polní cesty přes SO v km 2.18 (13.54) 68,9 999,4099731 II - Velmi dobrý
4. DO 177..3 3,254 Most v km 3.25 (12.465) 4,03 265,6708069 II - Velmi dobrý
5. DO 178..1 3,46 Most přes biokoridor v km 3.46 (12.26) 19,97 327,6272888 II - Velmi dobrý
6. DO 178.,2 3,46 Most přes biokoridor v km 3.46 (12.26) 19,97 327,6272888 II - Velmi dobrý
7. DO 178.1 3,2(0,07) Most na křiž. větvi přes biokoridor 10,76 183,6559448 II - Velmi dobrý
8. DO 178.2 3,5(0,25) Most na křižovatkové větvi východ přes biokoridor 17,72 302,3507996 II - Velmi dobrý
9. DO 178.3 3,6 Most na křižovatkové větvi východ přes vodoteč 6,28 160,7400055 II - Velmi dobrý
10. DO 179..1 3,65 Most přes přivaděč Vestec 57,82 867,6254883 II - Velmi dobrý
11. DO 179..2 3,65 Most přes přivaděč Vestec 57,8 929,1519775 II - Velmi dobrý
12. DO 179.3 3,65(1,263) Most na přivaděči Vestec v km 1.263 3,23 143,5200043 II - Velmi dobrý
13. DO 180.. 1 3,8 Most přes místní komunikaci 15,41 251,6228027 II - Velmi dobrý
14. DO 180..2 3,8 Most přes místní komunikaci 15,41 251,6228027 II - Velmi dobrý
15. DO 180.1 3,8(5,26) Most na křiž. větvi západ přes MK v km 5.26 (10.46) 13,85 211,0635071 II - Velmi dobrý
16. DO 181..1 4,018 Most přes migrační trasu v km 4.02 (11.70) 16,76 295,6975098 II - Velmi dobrý
17. DO 181.. 2 4,018 Most přes migrační trasu v km 4.02 (11.70) 16,76 276,3074951 II - Velmi dobrý
18. DO 183.1 5,265 Biomostvkm 5.27 (10.46) 32,41 860,9255981 II - Velmi dobrý
19. DO 184.1 5,73 Biomostvkm 5.73 (9.99) 32,41 860,9255981 II - Velmi dobrý
20. DO 185.1 6,135 Biomost v km 6.14 (9.59) 32,41 860,9255981 II - Velmi dobrý
21. DO 189..1 9,442 Most přes Vltavu 3420 III - Dobrý
22. DO 189..2 9,442 Most přes Vltavu 232,6 3657,5 III - Dobrý
23. DO 190..1 9,68 Most na MÚK Strakonická 444,45 6548,100098 III - Dobrý
24. DO 190..2 9,68 Most na MÚK Strakonická 444,45 6548,100098 III - Dobrý
25. DO 190.2 9,65 Most na rampě H a L 2141,812988 II - Velmi dobrý
26. DO 190.4 0 Most na rampě E (větev H) 12,1 147,3399963 II - Velmi dobrý
27. DO 190.5 0 Most na rampě A (větev K) 2800,541504 II - Velmi dobrý
28. DO 190.8 0 Most na rampě C v km 0.200 99,71 1145,109253 1 - Bezvadný
29. DO 190.9 0 SO 209.2 most na rampě C v km 0,350 259,63 3033,205566 II - Velmi dobrý
30. DO 190,a 0 Most na rampě D 103,1 1250,800049 II - Velmi dobrý
31. DO 190.C 0 Most na rampě N a 11 a 12 126,6 1513,97998 II - Velmi dobrý
32. bo 190.g 0 Most na rampě N 264,47 3127,059082 II - Velmi dobrý
33. DO 190.h 0 Most na rampě E (větev K) 25 398,3924866 II - Velmi dobrý
34. DO 190.j 0 Most na rampě E 11,6 142,0399933 II - Velmi dobrý
35. DO 191..1 9,68 Most přes údolí Berounky 1 393,3 5736,649902 III - Dobrý
36. DO 191..2 10,533 Most přes údolí Berounky 1 393,3 5796,200195 III - Dobrý
37. DO 192..1 10,533 Most přes údolí Berounky II 259,9 4052,399902 III - Dobrý
38. DO 192..2 10,85 Most přes údolí Berounky II 259,9 3854,399902 III - Dobrý
39. DO 193..1 10,85 Most přes údolí Berounky III 383,9 5955,799805 III - Dobrý
40. DO 193..2 11,2 Most přes údolí Berounky III 383,9 5664,799805 III - Dobrý
41. DO 194..1 11,2 Most přes údolí Berounky IV 548,49 8492,618164 III - Dobrý
42. DO 194..2 11,75 Most přes údolí Berounky IV 557,93 8215,43457 III - Dobrý
43. DO 196..1 13,564 Most přes Slavičí údolí v km 13.564 54,8 1909,685425 II - Velmi dobrý
44. DO 196..2 13,564 Most přes Slavičí údolí v km 13.564 54,8 1909,685425 II - Velmi dobrý
45. DO 198..3 14,342 Most přes Lochkovské údolí 421 14601,50977 IV - Uspokojivý
46. DO 199.1 14,908 Most na větvi S přes SO v km 14.908 61,2 720,1599731 II - Velmi dobrý
47. DO 201.1 15,869 Most na odbočovaci větvi z H1 přes Pražský okruh u Slivence 67,9 814,335022 1 - Bezvadný
48. DO 205.. 1 19,995 Most v km 19,995 přes trať 43,03 674,3565674 II - Velmi dobrý
49. DO 205..2 19,995 Most v km 19,995 přes trať 42,93 674,3565674 II - Velmi dobrý
50. DO 206..3 20,262 Most na silničním okruhu 3 323,2000122 III - Dobrý
51. DO 207..1 20,705 Most v km 20.705 58,22 936,4210205 II - Velmi dobrý
52. DO 207..2 20,705 Most v km 20.705 58,22 963,5200195 II - Velmi dobrý
53. DO 209.1 23,057 Most na větvi H MÚK Třebonice 83,8 1013,219971 II - Velmi dobrý
54. DO 209bl 23,205 Most na větvi B MÚK Třebonice 81,9 980,5800171 II - Velmi dobrý
55. DO 211..1 24,464 Most na SO přes silnici Sobín-Zličín 25,88 526,8200073 II - Velmi dobrý
56. DO 211..2 24,464 Most na SO přes silnici Sobín-Zličín 25,88 526,8200073 II - Velmi dobrý
57. DO 212..1 24,682 Most na SO přes cestu Sobín-Zličín 25,9 527,9559937 II - Velmi dobrý
58. DO 212..2 24,682 Most na SO přes cestu Sobín-Zličín 25,9 527,9559937 II - Velmi dobrý
59. DO 213..3 25,24 Most na SO v km 2.135 přes vodoteč 7,06 342,3143921 II - Velmi dobrý
60. DO 216..1 26,125 Most přes větev V2 MÚK Řepy 25,8 504,1000061 1 - Velmi dobrý
61. DO 216..2 26,125 Most přes větev V2 MÚK Řepy 25,8 615,1439819 11 - Velmi dobrý
62. DO 216a.1 26,306 Most na SO přes břevnovskou radiálu MÚK Řepy 51.8 995,2999878 II - Velmi dobrý
63. DO 216a.2 26,306 Most na SO přes břevnovskou radiálu MÚK Řepy 51,8 922,6699829 II - Velmi dobrý
64. DO 216al 26,306 Most na větvi V2 přes Břevnov, rad. MÚK 65,7 793,2600098 II - Velmi dobrý
65. DO 216a2 26,306 Most na větvi V4 přes břevnov. radiálu 50,8 618,9299927 II - Velmi dobrý
66. DO 216a3 26,306 Most na SO přes břevnovskou radiálu MÚK Řepy 51,8 578,3499756 II - Velmi dobrý
67. DO 217..1 26,432 Estakáda km 3.327500-4.329500 999,74 17031,89258 1 - Velmi dobrý
68. DO 217..2 26,432 Estakáda km 3.327500-4.329500 994,35 16939,63281 1 - Velmi dobrý
69. DO 218.1 27,975 Nadjezd nad SO H1 v km 27.975 59,1 756 II - Dobrý
70. DO 219.2 28,405 3odchod pro biokoridor pod větvi B, E 7,38 368,6759949 1-Velmi dobrý
71. DO 219.3 28,405 Podchod pro pěší pod větví E 4,8 140,4586334 1 - Velmi dobrý
72. DO 219.4 28,405 Jodchod pro pěší pod větví A, F 4,81 234,0800018 1 - Velmi dobrý

Název položky | Jednotka
Běžná prohlídka mostu (BMP)
most s délkou přemostění < 10 m 15 ks
most s délkou přemostěni 10 až 20 m 15 ks
most s délkou přemostění 20 až 50 m 29 ks
most s délkou přemostěni 50 až 90 m 29 ks
most s délkou přemostěni 90 až 150 m 3 ks

6 ks
most s délkou přemostění 250 až 400 m 8 ks
velké mosty nad 400 a atypická řešení 9 ks
Propustky 48 ks

M o s ty  D5
p.č. číslo dálnice číslo mostu staničenf název mostu Ika přemost plocha mostu stav mostu
1. D5 001..1 0,122 Dálnice D-5 Praha Rozvadov obj. C-201/0502 63,9 1055,571045 V - Špatný
2. D5 001..2 0,122 Dálnice D-5 Praha Rozvadov obj. C-201/0502 63,9 1054,90918 V - Špatný
3. D5 002..1 0,861 Most v km 0.861 na dálnici D5 přes silnici III tř. u Chrášťan 24,79 382,9559937 V - Špatný
4. D5 002..2 0,861 Most v km 0.861 na dálnici D5 přes silnici III tř. u Chrášťan 24,79 382,9559937 V - Špatný
5. D5 005..1 3,927 Most v km 3,927 na dálnici D5 přes potok a spoj. komun, odpočivky 24,8 414,4500122 V-Špatný
6. D5 005..2 3,927 Most v km 3,927 na dálnici D5 přes potok a spoj. komun, odpočivky 24,8 421,2000122 V - Špatný
7. D5 006..1 4,958 Most v km 4,957 700 na dálnici D5 přes silnici 11/101 43,85 640,6072388 III - Dobrý
8. D5 006..2 4,958 Most v km 4,957 700 na dálnici D5 přes silnici 11/101 43,85 693,190979 III - Dobrý
9. D5 007..3 5,075 Most na D5 přes Radotínský potok v Drahelčicich 3,3 295,417511 IV - Uspokojivý
10. D5 008..1 5,418 Dálnice D5 Praha - Rozvadov 63,97 1054,90918 III - Dobrý
11. D5 008..2 5,418 Dálnice D5 Praha - Rozvadov 63,97 1054,90918 II - Velmi dobrý
12. D5 010.. 1 9,114 Most v km 9.114 přes silnici 11/605 před Loděnicemi 57,78 958,0656128 V - špatný
13. D5 010..2 9,114 Most v km 9.114 přes silnici 11/605 před Loděnicemi 57,78 958,0656128 V - Špatný
14. D5 011..3 9,721 Most na D5 přes cestu pro pěší v Loděnici 4,32 285,75 III-Dobrý
15. D5 012..3 10,037 Most na D5 přes potok Loděnice 10,4 807,039978 III- Dobrý
16. D5 013..1 10,281 Most přes 111/11612 v km 10.218 43,6 693,4165039 V-Špatný
17. D5 013..2 10,281 Most přes 111/11612 v km 10.218 43,6 690,1334839 V - Špatný
18. D5 014.2 0 Větev dálniční křižovatky Loděnice 24,2 352,92 II - Velmi dobrý
19. D5 015..3 10,683 Most na D5 přes Vrážský potok v Loděnici 2,65 166,3200073 II-Velmi dobrý
20. D5 016.. 1 11,009 Most v km 11.009 přes komunikaci (obj. C-308A) 36,74 500,0328064 VI - Velmi špatný
21. D5 016..2 11,009 Most v km 11.009 přes komunikaci (obj. C-308A) 36,74 500,7835999 VI - Velmi špatný
22. D5 019..1 14,607 Most na D5 přes křižovatku Beroun - východ 59,43 874,2940063 V - Špatný
23. D5 019..2 14,607 Most na D5 přes křižovatku Beroun - východ 59,43 985,1199951 V - Špatný
24. D5 020.. 1 16,746 Most přes údolí Berounky a Litavky v Berouně 717,95 9632,025391 V - Špatný
25. D5 020..2 16,746 Most přes údolí Berounky a Litavky v Berouně 717,95 9632.025391 V - Špatný
26. D5 021..1 17,719 Most přes Litávku v Berouně 238 3 3444 IV - Uspokojivý
27. D5 021..2 17,719 Most přes Litávku v Berouně Z38.3 3444 IV - Uspokojivý
28. D5 022..3 18,007 Kolektor pro horkovod 2,4 237 lil - Dobrý
29. D5 023..1 18,437 Most na D5 přes silnici III. tř. Beroun - Koňeprusy 58,42 882,1799927 IV- Uspokojivý
30. D5 023..2 18,437 Most na D5 přes silnici III. tř. Beroun - Koněprusy 58,42 882,1799927 IV - Uspokojivý
31. D5 025..1 20,643 Most v km 20,643 10,06 170,9100037 lil - Dobrý
32. D5 025..2 20,643 Most v km 20,643 10,06 170,9100037 III - Dobrý
33. D5 026..1 21,131 Most v km 21,131 34,3 498,4656067 V - Špatný
34. D5 026..2 21,131 Most v km 21,131 34,3 498,4656067 V - Špatný
35. D5 028,.3 21,551 Most v km 21,551 4,08 215,8249969 III - Dobrý
36. D5 030..3 23,949 Most v km 23,949 13,16 427,5 VI - Velmi špatný
37. D5 031..1 25,449 Most v km 25,449 24,5 386,1199951 V - Špatný
38. D5 031..2 25,449 Most v km 25,449 24,5 386,1199951 V-špatný
39. D5 034..3 27,897 Most na D5 přes Červený potok u Bavoryně 8,2 636,5922241 IV - Uspokojivý
40. D5 035..1 28,192 Most v km 28,192 61,68 987,8200073 II - Velmi dobrý
41. D5 035..2 28,192 Most v km 28,192 61,68 987,8200073 II - Velmi dobrý
42. D5 036.1 0 Most na větvi křižovatky u Bavoryně 8,2 495,8129883 III - Dobrý



P ro p u s tk y  DO
3. DO 001.1P 3,65 P ro p u s t v  km  3 .650 sjezd Vestec IV • Uspokojivý
2. DO 001.2P 3 ,6 5 P ro p u s t v km  3.6SO sjezd V estec IV - Uspokojivý
3. DO 002 P 4 ,46 P ro p u s t v km  4 .460 R1513-SO207 tl - Velmi dobrý
4, DO 0 0 3 P 4,54 P r o p u s t v  km  4 .5 4 0 1 IV - Uspokojivý
5. DO 00 4 . IP 4,73 P ro p u s t v km  4 .7 3 0 uzavřený sjezd llbuš IV -  Uspokojivý
6. DO 004.2P 4,73 P ro p u s t v km  4 .7 3 0 uzavřený sjezd Llbuš IV • Uspokojivý
7. DO OOSP 16,19 P ro p u s t v  km  16 .190 IV - Uspokojivý
8. DO 0 0 6 P 1S,48 P ro p u s t v  km  18 .480 IV - Uspokojivý
9. DO 007P 19 ,1S P ro p u s t v  km  19 .150 IV - Uspokojivý

10. DO 0 0 8 .IP 19,33 P ro p u s t v  km  19 ,330 sjezd Ořech (V - Uspokojivý
11. DO OOSP 19,87 P ro p u s t v  km  19 .870 tV - U spokojivý
12. DO 010.1P 20 ,7 P ro p u s t v  km  20 .7 0 0 sjezd  iinočany IV - U spokojivý
13. DO 010.2 P 20 ,7 P ro p u s t v  km  20 .700 sjezd Jlnočany IV - Uspokojivý
14. DO 011 .1P 22,34 P ro p u s t v km  22 .340 sjezd Třebonice IV -  U spokojivý
15. DO 012P 22,645 P ro p u s t v km  22 .645 IV - Uspokojivý
16. DO 0 1 3 ,IP 23,06 P ro p u s t v km  23 .060 MUKD5 itl - D obrý
17. DO 013.2P 23 ,06 P r o p u s t v  km  23 ,0 6 0 MUKD5 III • Dobrý
18. DO 013.3P 23 ,06 P ro p u s t v km  23 .060 MUKD5 Itl - Dobrý
19. DO 013.4P 23 ,06 P ro p u s t v  km  23 .060 MUKD5 V - Špatný
20. DO 014P 25,98 P ro p u s t v  km  25 .9 8 0 11-Velmi dobrý
21. DO 01S.1P 26 ,12 P ro p u s t v km  26 .120 MUK R6 IV -  Uspokojivý
22. DO 0 1 5 .2P 26,12 P ro p u s t v km  26 .1 2 0 MUKR6 II - Velmi dobrý
23. DO 201P 82,43 P ro p u s t v km  82 .43 li - Velmi dobrý

P r o p u s tk y  D5
3. D5 001 .1P 4 ,1 0 0 P ro p u s t v km  4 .100 i!l - Dobrý
2. D5 001.2P 4 ,1 0 0 P r o p u s tv k m 4 .100 lil - Dobrý
3. D5 001.3P 4,100 P ro p u s t v km  4 .100 lil -  Dobrý
4. DS 001.4P 4 ,100 P ro p u s t v km  4 .100 IV -  Uspokojivý
5, D5 0 0 2 .IP 5 ,420 P ro p u s t v km  5 .420 IV - Uspokojivý
6, 05 002.2P 5,420 P ro p u s t v km  S.420 IV- Uspokojivý
7. D5 003P 5,650 P ro p u s t v km  5 .650 lil-D obrý
8. DS 004P 7,600 P ro p u s t v  km  7 ,6 0 0 IV - Uspokojivý
9. D5 OOSP 9,480 P ro p u s t v  km  9 ,480 IV- Uspokojivý
10. D5 OOSP 10,215 P ro p u s t v  km  10.215 lil -  Dobrý
11. D5 007P 10,640 P ro p u s t v km 10 .640 IV • Uspokojivý
12. D5 OOSP 13,645 P ro p u s t v km  13 .645 III - Dobrý
13. D5 009P 13 ,970 P ro p u s t v km  13 .970 H l- Dobrý
14. D5 010P 14 ,660 P ro p u s t v km  14 .660 IV - Uspokojivý
1S. DS 011P 19,200 P ro p u s t v  km  19 .200 IV - Uspokojivý
16. D5 012P 21 ,0 1 0 P ro p u s t v  km  21 .0 1 0 iii - Dobrý
17. DS 013P 21 ,960 P ro p u s t v  km  21 .9 6 0 !V - Uspokojivý
18. DS 014P 22 ,385 P ro p u s t v  km  22 .38S IV- Uspokojivý
19. DS 015P 2 2 ,6 4 0 P ro p u s t v  km  22 .6 4 0 ili - D obrý
20. D5 016P 23 ,260 P ro p u s t v  km  23 .260 IV - Uspokojivý
21. D5 017P 24,750 P ro p u s t v  km  24 .750 III - Dobrý
22. D5 018P 26,115 P ro p u s t v  km  26 .115 lit - Dobrý
23. DS 019P 27,240 P ro p u s t v  km  27 ,2 4 0 IV - U spokojivý
24, DS 020.1P 28 ,190 P ro p u s t v  km  28 .1 9 0 ili - Dobrý
25. DS 021P 28 ,830 P ro p u s t v  km  28 .8 3 0 IV - U spokojivý

F
Podepsal I 
DN: cn=lng. IL
c=CZ, o=BM Construction, spol. s 
r.o., ou=1.

Datum: 202108.26 09:27:47 +02'00'
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