
ALGRMONT s.r.o.
Loučka III. 253/10
75102 Troubky

Položkový rozpočet

Zakázka:

Zhotovitel:

+MŠ U TENISU 2-kanalizace 

Základ pro sníženou DPH:

Vypracoval:

Základ pro základní DPH:

ALGRMONT s.r.o. 04741625

V dne

Za zhotovitele Za objednatele

Snížená DPH

Základní DPH

0,00

65 926,60
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13 844,59
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Objednatel:

IČO:

IČO:

DIČ:

DIČ:

CZ04741625

60782200

Loučka III. 253/10

Troubky75102

U Tenisu 170/2

Přerov-Přerov I-Město75002

Mateřská škola Přerov, U tenisu 2

Cena celkem: 79 771,00 CZK

CZK

CZK

CZK

CZK

CZK

Zaokrouhlení: -0,19

Rozpis ceny
37 775,00HSV

PSV
MON
Vedlejší náklady
Ostatní náklady

28 151,60
0,00
0,00
0,00

Platnost cenové nabídky je 14 dní.
Výhrada změny cen z důvodů navýšení cen dodavatelů.

Zpracováno programem RTS Stavitel+- 1 -



ALGRMONT s.r.o.
Loučka III. 253/10
75102 Troubky

Popis:

Platnost cenové nabídky je 14 dní.
Výhrada změny cen z důvodů navýšení cen dodavatelů.

Zpracováno programem RTS Stavitel+- 2 -



ALGRMONT s.r.o.
Loučka III. 253/10
75102 Troubky

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem Hmotnost

Svislé a kompletní konstrukce3 37 775,00 0,00000HSV
Vnitřní kanalizace721 28 151,60 0,01280PSV

0,0128065 926,60Celkem:

Platnost cenové nabídky je 14 dní.
Výhrada změny cen z důvodů navýšení cen dodavatelů.

Zpracováno programem RTS Stavitel+- 3 -



ALGRMONT s.r.o.
Loučka III. 253/10
75102 Troubky
Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

3 Svislé a kompletní konstrukceDíl: 37 775,00
otlučení omítek,otlučení obklade11 hod 11,00000 320,00 3 520,00
zednické práce-zazdění stoupaček,omítky22 hod 33,00000 320,00 10 560,00
zednický materiál33 kom 1,00000 6 540,00 6 540,00
obkladačské práce44 hod 12,00000 420,00 5 040,00
obklad,dlažba,lepidlo,spárovačka 55 kom 1,00000 5 815,00 5 815,00
malby66 kom 1,00000 4 300,00 4 300,00
doprava,úklid,likvidace odpadu,režie77 kmp 1,00000 2 000,00 2 000,00

721 Vnitřní kanalizaceDíl: 28 151,60
Monitoring kanalizace (kamerový průzkum)18 m 12,00000 160,00 1 920,00
Výjezd servisního vozidla29 soubor 1,00000 500,00 500,00
Čištění kanalizace tlakovou vodou ( 200bar)310 m 12,00000 160,00 1 920,00
Sekání betonu a zdiva721 10-0913.R0011 soubor 1,00000 3 200,00 3 200,00
Odvoz suti na skládku vč. poplatku721 10-0906.R0012 m3 1,00000 2 230,00 2 230,00
Přesun vybouraných hmot do 20m998 72-1102.R0013 t 0,80000 917,00 733,60
Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm721 17-6105.R0014 m 8,00000 589,00 4 712,00
Propojení dosavadního potrubí DN 125721 14-0916.R0015 kus 2,00000 659,00 1 318,00
Propojení dosavadního potrubí DN 100721 14-0915.R0016 kus 2,00000 501,00 1 002,00
Propojení potrubí litinového, krácení trub DN 50721 14-0922.R0017 kus 1,00000 422,00 422,00
Demontáž potrubí litinového DN 100721 14-0802.R0018 m 8,00000 258,00 2 064,00
Demontáž a zpětná mtž. WC055419 kus 1,00000 630,00 630,00
Práce nezměřitelného rozsahu022520 soubor 1,00000 6 000,00 6 000,00
Koordinační činnost022621 kom 1,00000 1 500,00 1 500,00

Platnost cenové nabídky je 14 dní.
Výhrada změny cen z důvodů navýšení cen dodavatelů.

Zpracováno programem RTS Stavitel+- 4 -
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