

REKAPITULACE STAVBY

Kód: AQUA20198

Stavba: Vybudování oddíl.splašk. kanalizace v měst.části Bobrovníky, Malánky,Hlučín,přestavba ČOV Bobrovníky na ČS a dešť.zdrž

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21. 11. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: AQUA20198

Stavba: Vybudování oddíl.splašk. kanalizace v měst.části Bobrovníky, Malánky,Hlučín,přestavba ČOV Bobrovníky na ČS a dešť.zdrž

Místo:

Datum:

21. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
00	Všeobecné konstrukce a práce	0,00	0,00
01	Splašková kanalizace tlaková	0,00	0,00
01.1	Podružné řady tlakové kanalizace	0,00	0,00
02	Splašková kanalizace	0,00	0,00
02.1	Kanalizační odbočky	0,00	0,00
04	Přestavba ČOV Bobrovníky na ČS	0,00	0,00
04.1	Sdružený objekt ČS a DZ	0,00	0,00
04.2	Spojovací potrubí a žlaby	0,00	0,00
04.3	Zpevněná plocha	0,00	0,00
04.4	Demolice jímky externích fekálií	0,00	0,00
04.5	Přípojka NN	0,00	0,00
PS1	Bobrovníky - strojně technologická část	0,00	0,00
PS2	Bobrovníky - elektročást a SŘTP	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování oddíl. splašk. kanalizace v měst. části Bobrovníky, Malánky, Hlučín, přestavba ČOV Bobrovníky na ČS a dešť. zdrž

Objekt:

00 - Všeobecné konstrukce a práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 11. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování oddíl.splašk. kanalizace v měst.části Bobrovníky, Malánky,Hlučín,přestavba ČOV Bobrovníky na ČS a dešť.zdrž

Objekt:

00 - Všeobecné konstrukce a práce

Místo:

Datum: 21. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - HSV

0,00

1.1.1. - Zřízení, údržba, a odstranění prostor dodavatele

0,00

1.1.10. - Nájem komunikace po dobu realizace stavby

0,00

1.1.2. - Napojení zařízení staveniště na media

0,00

1.1.3. - Vytyčení stávajících inž. sítí

0,00

1.1.4. - Zabezpečení podm. dle plánu bezpečnosti práce

0,00

1.1.6. - Monitoring podzemních vod

0,00

1.1.7. - Zajištění čištění komunikací

0,00

1.1.8. - Zajištění obslužnosti komunikací a dočasné dopravní značení

0,00

1.1.9. - Projednání podmínek s majiteli pozemků

0,00

1.2.1. - Informační tabule

0,00

1.3.2. - Havarijní plán stavby

0,00

1.3.3. - Dokumentace pro realizaci

0,00

1.3.4. - Geodetické zaměření skutečného stavu

0,00

1.3.5. - Dokumentace skutečného provedení stavby

0,00

1.3.6. - Provozní a havarijní řád pro zkušební provoz stavby

0,00

1.3.7. - Zkoušky a testování

0,00

1.3.8. - Zaškolení obsluhy

0,00

1.3.9. - Kompletační činnost

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vybudování oddíl.splašk. kanalizace v měst.části Bobrovníky, Malánky,Hlučín,přestavba ČOV Bobrovníky na ČS a dešť.zdrž

Objekt:

00 - Všeobecné konstrukce a práce

Místo:

Datum: 21. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D		HSV	HSV				0,00
D		1.1.1.	Zřízení, údržba, a odstranění prostor dodavatele				0,00
1	K	001.001.	ZS zhotovitele	kpl	1,000		0,00
D		1.1.10.	Nájem komunikace po dobu realizace stavby				0,00
2	K	001.021	Náklady za pronájem ploch po dobu realizace stavby	kpl	1,000		0,00
D		1.1.2.	Napojení zařízení staveniště na media				0,00
3	K	001.003	Elektrická energie	kpl	1,000		0,00
4	K	001.005	Pitná voda	kpl	1,000		0,00
D		1.1.3.	Vytyčení stávajících inž. sítí				0,00
5	K	001.008	Náklady na vztýčení všech inženýrských sítí na staveništi u jednotlivých správců a majitelů, před zahájením stavebních prací	kpl	1,000		0,00
D		1.1.4.	Zabezpečení podm. dle plánu bezpečnosti práce				0,00
6	K	001.009	Provizorní přechody pro pěši a přejezdy	kpl	1,000		0,00
7	K	001.010	Provizorní ohrazení výkopu	kpl	1,000		0,00
8	K	001.011	Bezpečnost práce	kpl	1,000		0,00
D		1.1.6.	Monitoring podzemních vod				0,00
9	K	001.014	Sledování množství a kvality čerpané podzemní vody, která je následovně vypouštěná do kanalizace nebo recipientu po dobu realizace zemních prací	kpl	1,000		0,00
D		1.1.7.	Zajištění čištění komunikací				0,00
10	K	001.015	Čištění komunikací	kpl	1,000		0,00
D		1.1.8.	Zajištění obslužnosti komunikací a dočasné dopravní značení				0,00
11	K	001.016	Náklady na zajištění bezpečnosti silničního provozu	kpl	1,000		0,00
12	K	001.017	Dočasné dopravní značení	kpl	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		1.1.9.	Projednání podmínek s majiteli pozemků				0,00
13	K	001.018	Náklady na zajištění vstupu na pozemky majitelů	kpl	1,000		0,00
14	K	001.019	Náklady na projednání a zajištění připojení nemovitosti	kpl	1,000		0,00
15	K	001.020	Potřebná povolení a souhlasy	kpl	1,000		0,00
D		1.2.1.	Informační tabule				0,00
16	K	01.022	Informační tabule	kpl	1,000		0,00
D		1.3.2.	Havarijní plán stavby				0,00
17	K	001.024	Náklady na zpracování, projednání a schválení havarijního plánu stavby	kpl	1,000		0,00
D		1.3.3.	Dokumentace pro realizaci				0,00
18	K	001.025	Projektová dokumentace pro realizaci	kpl	1,000		0,00
19	K	001.026	Projekt aktualizace dočasného dopravního značení	kpl	1,000		0,00
20	K	001.027	Provozní řád dočasného čerpání podzemní vody po dobu realizace stavby	kpl	1,000		0,00
D		1.3.4.	Geodetické zaměření skutečného stavu				0,00
21	K	001.028	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000		0,00
22	K	001.029	Zákres skutečného provedení stavby	kpl	1,000		0,00
23	K	001.030	Vyhotovení geometrického plánu s vyznačením věcných břemen	kpl	1,000		0,00
24	K	001.031	Vyhotovení geometrického plánu pro vklad věcných břemen do katastru nemovitostí	kpl	1,000		0,00
D		1.3.5.	Dokumentace skutečného provedení stavby				0,00
25	K	001.032	Dokumentace změn stavby - pro změnu stavby před kolaudací	kpl	1,000		0,00
26	K	001.033	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000		0,00
D		1.3.6.	Provozní a havarijní řád pro zkušební provoz stavby				0,00
27	K	001.034	Náklady na zpracování a schválení provozního a havarijního řádu pro zkušební provoz	kpl	1,000		0,00
D		1.3.7.	Zkoušky a testování				0,00
28	K	001.035	Zkoušky zhutnění násypů a zásypů	kpl	1,000		0,00
29	K	001.036	Komplexní zkoušky	kpl	1,000		0,00
30	K	001.037	Související zkoušky a atesty	kpl	1,000		0,00
D		1.3.8.	Zaškolení obsluhy				0,00
31	K	001.038	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000		0,00
D		1.3.9.	Kompletační činnost				0,00
32	K	001.039	Kompletační činnost zhotovitele stavby a příprava k odevzdání stavby zadavateli	kpl	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování oddíl.splašk. kanalizace v měst.části Bobrovniky, Malánky,Hlučín,přestavba ČOV Bobrovniky na ČS a dešť.zdrž

Objekt:

01 - Splašková kanalizace tlaková

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 11. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování oddíl.splašk. kanalizace v měst.části Bobrovníky, Malánky,Hlučín,přestavba ČOV Bobrovníky na ČS a dešť.zdrž

Objekt:

01 - Splašková kanalizace tlaková

Místo:

Datum: 21. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vybudování oddíl.splašk. kanalizace v měst.části Bobrovniky, Malánky,Hlučín,přestavba ČOV Bobrovniky na ČS a dešť.zdrž

Objekt:

01 - Splašková kanalizace tlaková

Místo:

Datum: 21. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	172,000		0,00
2	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2 996,320		0,00
3	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	2,000		0,00
4	K	113154333	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	8 133,200		0,00
5	K	113801111	Přesun sloupů VO	kpl	3,000		0,00
6	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	207,000		0,00
7	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	34,000		0,00
8	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	85,000		0,00
9	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	35,000		0,00
10	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	112,860		0,00
11	K	130001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	933,380		0,00
12	K	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	193,283		0,00
13	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	57,985		0,00
14	K	132201204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	6 334,690		0,00
15	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1 900,407		0,00
16	K	141721113	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 110 mm v hornině tř 1 až 4	m	114,800		0,00
17	M	286401248	chránička D 110x10	m	120,540		0,00
18	K	141721115	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 160 mm v hornině tř 1 až 4	m	844,600		0,00
19	M	286401131	Chránička d 140x12,7	m	886,830		0,00
20	K	1417211151	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 160 mm v hornině tř 1 až 4	m	10,500		0,00
21	M	2864012501	chránička D 160	m	11,025		0,00
22	K	141721117	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 315 mm v hornině tř 1 až 4	m	9,400		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	M	286401251	chránička DN 250	m	9,400		0,00
24	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	17 852,965		0,00
25	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m	m2	17 852,965		0,00
26	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	180,120		0,00
27	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	180,120		0,00
28	K	151301202	Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 8 m	m2	146,100		0,00
29	K	151301312	Odstranění rozeprání stěn při pažení hnaném hl do 8 m	m3	146,100		0,00
30	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	3 342,631		0,00
31	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7 564,143		0,00
32	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	8 178,360		0,00
33	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4 077,206		0,00
34	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	6 968,831		0,00
35	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1 934,983		0,00
36	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	3 869,966		0,00
37	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	752,400		0,00
38	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	752,400		0,00
39	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	11,286		0,00
D 4 Vodorovné konstrukce							0,00
40	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	479,784		0,00
D 5 Komunikace pozemní							0,00
41	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	215,000		0,00
42	K	564871113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 270 mm	m2	2 998,320		0,00
43	K	565166111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š do 3 m	m2	4 797,312		0,00
44	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	16 270,000		0,00
45	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	8 135,000		0,00
46	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	5 277,000		0,00
D 8 Trubní vedení							0,00
47	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	5,000		0,00
48	M	552536581	příruba zaslepovací z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm X DN 50mm/2"	kus	4,000		0,00
49	M	552536601	příruba zaslepovací litinová vodovodní PN 10/40 X-kus DN 80/2"	kus	1,000		0,00
50	K	857244122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	1,000		0,00
51	M	55253510	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN 10/40 T-kus DN 80/80	kus	1,000		0,00
52	K	871181211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 50 x 4,6 mm	m	81,400		0,00
53	M	28613597	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 50x4,6 dl 12m	m	85,470		0,00
54	K	871211211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 5,8 mm	m	1 512,470		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	M	28613598	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 63x5,8 dl 12m	m	1 588,096		0,00
56	K	871231211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 75 x 6,8 mm	m	864,620		0,00
57	M	28613599	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 75x6,8 dl 12m	m	907,851		0,00
58	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	551,460		0,00
59	M	28613600	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 90x8,2 dl 12m	m	579,033		0,00
60	K	871251211	Montáž potrubí z PE100 chránička D 110	m	10,500		0,00
61	M	28613601	chránička d110	m	10,500		0,00
62	K	871261211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 125 x 11,4 mm	m	834,910		0,00
63	M	28613532	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 125x11,4 dl 12m	m	876,656		0,00
64	K	871271211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 140 x 12,7 mm	m	2 152,440		0,00
65	M	28613559	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 140x12,7 dl 12m	m	2 260,062		0,00
66	K	871321211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 160 x 14,6 mm	m	10,500		0,00
67	M	28613604	potrubí chránička 160	m	10,500		0,00
68	K	877181101	Montáž lem.nákrůžek+příruba na vodovodním potrubí z PE trub d 50	kus	8,000		0,00
69	M	28653132	nákrůžek lemový PE 100 SDR 11 50mm	kus	8,000		0,00
70	M	28654364	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 50	kus	8,000		0,00
71	K	877181113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 50	kus	4,000		0,00
72	M	28614957	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN 16 D 50mm	kus	4,000		0,00
73	K	8772111016	Montáž redukce na vodovodním potrubí z PE trub d 63/50	kus	8,000		0,00
74	M	286159721	elektroredukce SDR 11 PE 100 PN 16 D 63-50mm	kus	8,000		0,00
75	K	8772111018	Montáž lemový nákrůžek + příruba na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	22,000		0,00
76	M	28654365	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 63	kus	22,000		0,00
77	M	28653133	nákrůžek lemový PE 100 SDR 11 63mm	kus	22,000		0,00
78	K	877211110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	1,000		0,00
79	M	28614946	elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 D 63mm	kus	1,000		0,00
80	K	877211113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 63	kus	5,000		0,00
81	M	28614958	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN 16 D 63mm	kus	5,000		0,00
82	K	8772111131	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 63/50	kus	4,000		0,00
83	M	286149681	elektrotvarovka T-kus redukovaný PE 100 PN 16 D 63-50mm	kus	4,000		0,00
84	K	877231112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 75	kus	2,000		0,00
85	M	28614866	oblouk 90° SDR 11 PE 100 PN 16 D 75mm	kus	2,000		0,00
86	K	877231113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 75	kus	6,000		0,00
87	M	28614959	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN 16 D 75mm	kus	6,000		0,00
88	K	8772411013	Montáž lem.nákrůžek+ příruba na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	29,000		0,00
89	M	28653135	nákrůžek lemový PE 100 SDR 11 90mm	kus	29,000		0,00
90	M	28654368	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 90	kus	29,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
91	K	8772411017	Montáž redukce 90 na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	17,000		0,00
92	M	286251111	elektroredukce DN 90/63	kus	3,091		0,00
93	M	286251114	elektroredukce DN 90/75	kus	15,000		0,00
94	K	877241110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	5,000		0,00
95	M	28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 D 90mm	kus	2,000		0,00
96	M	286148771	elektrokoleno flexibilní jednostranné 90		2,000		0,00
97	M	286148722	elektrokoleno 22,5 st. d 90	kus	1,000		0,00
98	K	877241113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	6,000		0,00
99	M	28614960	elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 PN 16 D 90mm	kus	4,000		0,00
100	M	286149601	elektrotvarovka T kus 90/63	kus	1,000		0,00
101	M	28614608	elektrotvarovka T kus 90/75	kus	1,000		0,00
102	K	8772611011	Montáž lem. nákrůžek + příruba na vodovodním potrubí z PE trub d 110	kus	1,000		0,00
103	M	28653136	nákrůžek lemový PE 100 SDR 11 110mm	kus	1,000		0,00
104	M	28654410	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 110	kus	1,000		0,00
105	K	877271101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 125	kus	1,000		0,00
106	M	28615976	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 125mm	kus	1,000		0,00
107	K	8772711011	Montáž lem.nákrůžek + příruba na vodovodním potrubí z PE trub d 125	kus	1,000		0,00
108	M	28653137	nákrůžek lemový PE 100 SDR 11 125mm	kus	1,000		0,00
109	M	286544101	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 125	kus	1,000		0,00
110	K	8772711015	Montáž redukce na vodovodním potrubí z PE trub d 125/140	kus	1,000		0,00
111	M	28614980	elektroredukce PE 100 PN 16 D 125-140mm	kus	1,000		0,00
112	K	877271110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 125	kus	7,000		0,00
113	M	28614950	elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 D 125mm	kus	7,000		0,00
114	K	877271112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 125	kus	4,000		0,00
115	M	28614938	elektrokoleno 90° PE 100 PN 16 D 125mm	kus	4,000		0,00
116	K	877271113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 125	kus	1,000		0,00
117	M	286149621	elektrotvarovka T-kus r PE 100 PN 16 D 125/80mm	kus	1,000		0,00
118	K	877291101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 140	kus	1,000		0,00
119	M	28615977	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 140mm	kus	1,000		0,00
120	K	8772911014	Montáž lem.nákrůžek+příruba na vodovodním potrubí z PE trub d 140	kus	12,000		0,00
121	M	28653138	nákrůžek lemový PE 100 SDR 11 140mm	kus	12,000		0,00
122	M	286544103	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 140	kus	12,000		0,00
123	K	877321110	Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 160	kus	9,000		0,00
124	M	28614844	koleno 45° SDR 11 PE 100 PN 16 D 140mm	kus	9,000		0,00
125	K	877321112	Montáž elektrokolen 90° na vodovodním potrubí z PE trub d 160	kus	7,000		0,00
126	M	28614818	koleno 90° SDR 11 PE 100 PN 16 D 140mm	kus	7,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
127	K	8773211131	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 140	kus	11,000		0,00
128	M	286562011	elektrotvarovka sedlová s hlad.odboč. 140/90	kus	2,000		0,00
129	M	286562012	elektrotvarovka sedlová s hlad.odboč. 140/63	kus	9,000		0,00
130	K	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	kus	4,000		0,00
131	M	422241116	šoupátko pro odpadní vodu DN 40		4,000		0,00
132	K	891211112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 50	kus	19,000		0,00
133	M	422215011	šoupě nožové mezipřírubové DN 50	kus	8,000		0,00
134	M	422241114	šoupátko pro odpadní vodu DN 50	kus	11,000		0,00
135	M	42291072	souprava zemní pro šoupátka DN 40-50mm Rd 1,5m	kus	6,000		0,00
136	K	891213321	Montáž ventilů odvzdušňovacích přírubových DN 50	kus	4,000		0,00
137	M	422552110	Odvz a zavzdušňovací ventil DN 50	kus	4,000		0,00
138	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	13,000		0,00
139	M	422215031	šoupě nožové mezipřírubové DN 80	kus	2,000		0,00
140	M	422245120	šoupátko pro odpadní vodu DN 80	kus	11,000		0,00
141	M	42291068	souprava zemní pro šoupátka DN 80-150mm Rd 1,25m	kus	26,000		0,00
142	K	891243321	Montáž ventilů odvzdušňovacích přírubových DN 80	kus	1,000		0,00
143	M	422552120	Odvz a zavzdušňovací ventil DN 80	kus	1,000		0,00
144	K	8912611121	Montáž kanalizačních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	1,000		0,00
145	M	422245011	šoupátko deskové DN 100	kus	1,000		0,00
146	K	8912633211	Montáž ventilů přírubových DN 100	kus	1,000		0,00
147	M	422156861	ventil zpětný kulový DN 100	kus	1,000		0,00
148	K	8912641211	Montáž průtokoměru DN 100	kus	1,000		0,00
149	M	422182012	průtokoměr DN 100		1,000		0,00
150	K	8913111121	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 125	kus	6,000		0,00
151	M	42221455	šoupátko odpadní voda litina dl PN 10/16 DN 125	kus	6,000		0,00
152	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	2 538,186		0,00
153	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	3 538,810		0,00
154	K	892351211	D+M Varná příruba DN 100	kus	1,000		0,00
155	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	8,000		0,00
156	K	893401111	D+M Ocelové potrubí - chránička DN 250	m	9,400		0,00
157	K	893401112	D+M Požární spojka	kus	5,000		0,00
158	K	893401113	Koleno 90 st. nerez DN 100	kus	1,000		0,00
159	K	894401111	Montáž šachtové skruže	kus	20,000		0,00
160	M	PFB.11218031	Deska přechodová DN 1200x250	kus	5,000		0,00
161	M	59224411111	Šachtový konus nebo zákrytová desky DN 1000	kus	5,000		0,00
162	M	5922411112	Šachtová skruž DN 1200x500	kus	5,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
163	M	59224411113	Šachtové dno DN 1200x1200	kus	5,000		0,00
164	K	897201111	D+M Proplachovací souprava pro odp.vodu 63+ISO koleno 90st.	kus	14,000		0,00
165	K	897201112	D+M Proplachovací souprava pro odp. vodu s přímým přír.napoj. DN80	kus	7,000		0,00
166	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400,	kus	5,000		0,00
167	M	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	5,000		0,00
168	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	32,000		0,00
169	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	32,000		0,00
170	K	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	21,000		0,00
171	M	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	21,000		0,00
172	K	8997131111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém vč.sloupku	kus	234,000		0,00
173	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	6 254,000		0,00
174	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	6 254,000		0,00
175	K	899801111	D+M Záslepka P111-ukončeno na hranici pozemku	kus	1,000		0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
176	K	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající	m	7 488,800		0,00
177	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	7 488,800		0,00
D 997 Přesun sutě							0,00
178	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1 368,701		0,00
179	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	1 368,701		0,00
180	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	12 318,309		0,00
181	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km - živičné vrstvy k recyklaci	t	626,241		0,00
182	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	5 636,169		0,00
183	K	997251111	Poplatek k recyklaci	t	626,241		0,00
D 998 Přesun hmot							0,00
184	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	673,988		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování oddíl.splašk. kanalizace v měst.části Bobrovníky, Malánky,Hlučín,přestavba ČOV Bobrovníky na ČS a dešť.zdrž

Objekt:

01.1 - Podružné řady tlakové kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 11. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování oddíl.splašk. kanalizace v měst.části Bobrovníky, Malánky,Hlučín,přestavba ČOV Bobrovníky na ČS a dešť.zdrž

Objekt:

01.1 - Podružné řady tlakové kanalizace

Misto:

Datum: 21. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vybudování oddíl.splašk. kanalizace v měst.části Bobrovniky, Malánky,Hlučín,přestavba ČOV Bobrovniky na ČS a dešť.zdrž

Objekt:

01.1 - Podružné řady tlakové kanalizace

Místo:

Datum: 21. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěši ze zámkové dlažby ručně	m2	214,800		0,00
2	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	214,800		0,00
3	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	716,000		0,00
4	K	113107241	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 253,000		0,00
5	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	236,000		0,00
6	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	101,000		0,00
7	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	68,800		0,00
8	K	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	156,250		0,00
9	K	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	156,250		0,00
10	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	613,024		0,00
11	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	292,176		0,00
12	K	131201204	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	148,500		0,00
13	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	44,550		0,00
14	K	132201204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	5 354,685		0,00
15	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	1 606,406		0,00
16	K	141721112	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 90 mm v hornině tř 1 až 4	m	275,400		0,00
17	M	28615123	chránička 90x8,2	m	289,170		0,00
18	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	12 148,800		0,00
19	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	12 148,800		0,00
20	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	178,500		0,00
21	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	178,500		0,00
22	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	2 825,843		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7 230,233		0,00
24	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	5 441,456		0,00
25	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3 515,046		0,00
26	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	1 267,486		0,00
27	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	1 450,203		0,00
28	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	2 900,406		0,00
29	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	3 065,120		0,00
30	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	3 065,120		0,00
31	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	45,977		0,00
D 4			Vodorovné konstrukce				0,00
32	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	471,448		0,00
73	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	66,488		0,00
D 5			Komunikace pozemní				0,00
33	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	268,500		0,00
34	K	564871113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 270 mm	m2	716,000		0,00
35	K	565166111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š do 3 m	m2	1 253,000		0,00
36	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	1 969,000		0,00
37	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 253,000		0,00
38	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 253,000		0,00
39	K	596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	214,800		0,00
40	M	59245001	dlažba zámková profilová základní 200x165x40mm přírodní	m2	225,540		0,00
D 8			Trubní vedení				0,00
41	K	871171141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm	m	4 228,600		0,00
42	M	28613596	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 40x3,7 dl 12m	m	4 440,030		0,00
43	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	833,400		0,00
44	M	28611166	trubka kanalizační PVC DN 160x5000 mm SN 8	m	875,070		0,00
45	K	87718110101	Montáž redukce na vodovodním potrubí z PE trub d 50/40	kus	4,000		0,00
46	M	286159628	elektroredukce SDR 11 PE 100 D50-40	kus	4,000		0,00
47	K	8772111271	Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na vodovodním potrubí z PE trub d 63/40	kus	85,000		0,00
48	M	286140711	tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360° D 63-40mm	kus	85,000		0,00
49	M	422910561	souprava zemní teleskopická pro dom.připojky 0,8-1,2 m č. 9612	kus	85,000		0,00
50	K	8772311271	Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na vodovodním potrubí z PE trub d 75/40	kus	59,000		0,00
51	M	286140731	tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360° D 75-40mm	kus	59,000		0,00
52	M	422910561	souprava zemní teleskopická pro dom.připojky 0,8-1,2 m č. 9612	kus	59,000		0,00
53	K	8772411271	Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na vodovodním potrubí z PE trub d 90/40	kus	23,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
54	M	286140751	tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360° D 90-40mm	kus	23,000		0,00
55	M	422910561	souprava zemní teleskopická pro dom.připojky 0,8-1,2 m č. 9612	kus	23,000		0,00
56	K	877291126	Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na vodovodním potrubí z PE trub d 140/40	kus	34,000		0,00
57	M	28614055	tvarovka T-kus navrtávací s ventilem, s odbočkou 360° D 140-40mm	kus	34,000		0,00
58	M	422910561	souprava zemní teleskopická pro dom.připojky 0,8-1,2 m č. 9612	kus	34,000		0,00
59	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	4 228,600		0,00
60	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	833,400		0,00
61	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	6,000		0,00
62	K	89481111471	Čerpací šachta vč.poklopu azemních prací, dopravy	kpl	197,000		0,00
63	K	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	kus	201,000		0,00
64	M	42291402	poklop litinový ventilový	kus	201,000		0,00
65	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	4 228,600		0,00
66	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	4 228,600		0,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
67	K	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající	m	1 790,000		0,00
68	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	1 790,000		0,00
D 997			Přesun sutě				0,00
69	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	555,974		0,00
70	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	555,974		0,00
71	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	5 003,766		0,00
D 998			Přesun hmot				0,00
72	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	189,311		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování oddíl.splašk. kanalizace v měst.části Bobrovníky, Malánky,Hlučín,přestavba ČOV Bobrovníky na ČS a dešť.zdrž

Objekt:

02 - Splašková kanalizace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 11. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování oddíl.splašk. kanalizace v měst.části Bobrovníky, Malánky,Hlučín,přestavba ČOV Bobrovníky na ČS a dešť.zdrž

Objekt:

02 - Splašková kanalizace

Místo:

Datum: 21. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vybudování oddíl.splašk. kanalizace v měst.části Bobrovniky, Malánky,Hlučín,přestavba ČOV Bobrovniky na ČS a dešť.zdrž

Objekt:

02 - Splašková kanalizace

Místo:

Datum: 21. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	15,740		0,00
2	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	590,000		0,00
3	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	58,800		0,00
4	K	119001406	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 500 mm	m	6,000		0,00
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	22,800		0,00
6	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	4,800		0,00
7	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	18,720		0,00
8	K	130001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	155,232		0,00
9	K	131201204	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	138,563		0,00
10	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	41,569		0,00
11	K	132201204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	1 917,787		0,00
12	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	575,336		0,00
13	K	1417211191	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 500 mm v hornině tř 1 až 4	m	9,400		0,00
14	M	140332801	trubka ocelová spirálově svařovaná hladká jakost 11 375 DN 500	m	9,400		0,00
15	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	2 466,246		0,00
16	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	2 466,246		0,00
17	K	151301202	Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 8 m	m2	146,100		0,00
18	K	151301312	Odstranění rozepření stěn při pažení hnaném hl do 8 m	m3	146,100		0,00
19	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	1 164,298		0,00
20	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2 620,593		0,00
21	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	2 819,210		0,00
22	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 624,515		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	2 750,253		0,00
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	391,508		0,00
25	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	783,016		0,00
26	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	187,200		0,00
27	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	187,200		0,00
28	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,808		0,00
D 4 Vodorovné konstrukce							0,00
29	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	78,836		0,00
30	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,420		0,00
D 5 Komunikace pozemní							0,00
31	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	268,500		0,00
32	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	15,740		0,00
33	K	564871113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 270 mm	m2	590,000		0,00
D 8 Trubní vedení							0,00
34	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	761,740		0,00
35	M	28611223	trubka PVC drenážní flexibilní D 100mm	m	799,827		0,00
36	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250	m	704,720		0,00
37	M	28611108	trubka kanalizační PVC-U 250x8,6x6000 mm SN 12	m	739,956		0,00
38	K	871373121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315	m	57,020		0,00
39	M	28611109	trubka kanalizační PVC-U 315x10,8x6000 mm SN 12	m	57,020		0,00
40	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000		0,00
41	K	892381111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	m	761,740		0,00
42	K	892391111	Kamerové zkoušky	m	761,740		0,00
43	K	8946612111	D+M Šachet z prefa dílů DN 1000 tl stěny 12 mm vč. poklopu	kpl	16,000		0,00
44	K	8946612112	D+M Spádišťové šachty, DN 1000,tl. stěny 12 mm vč. poklopu	kpl	6,000		0,00
D 997 Přesun sutě							0,00
45	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	264,165		0,00
46	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	2 377,485		0,00
47	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	2 852,982		0,00
D 998 Přesun hmot							0,00
48	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	95,014		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování oddíl.splašk. kanalizace v měst.části Bobrovníky, Malánky,Hlučín,přestavba ČOV Bobrovníky na ČS a dešť.zdrž

Objekt:

02.1 - Kanalizační odbočky

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 11. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování oddíl.splašk. kanalizace v měst.části Bobrovniky, Malánky,Hlučín,přestavba ČOV Bobrovniky na ČS a dešť.zdrž

Objekt:

02.1 - Kanalizační odbočky

Místo:

Datum: 21. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vybudování oddíl.splašk. kanalizace v měst.části Bobrovniky, Malánky,Hlučín,přestavba ČOV Bobrovniky na ČS a dešť.zdrž

Objekt:

02.1 - Kanalizační odbočky

Místo:

Datum: 21. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 1

Zemní práce

0,00

1	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	116,000		0,00
2	K	113154333	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	116,000		0,00
3	K	119001405	Dočasné zajištění stáv. inž. sítí	m	1,000		0,00
4	K	130001101	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	264,000		0,00
5	K	132201204	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3	m3	249,400		0,00
6	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	74,820		0,00
7	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	725,000		0,00
8	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	725,000		0,00
9	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	124,700		0,00
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	249,400		0,00
11	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	374,100		0,00
12	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	185,600		0,00
13	M	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	408,320		0,00
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	52,200		0,00
15	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	104,400		0,00

D 4

Vodorovné konstrukce

0,00

16	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	11,600		0,00
----	---	-----------	--	----	--------	--	------

D 5

Komunikace pozemní

0,00

17	K	564871113	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 270 mm	m2	116,000		0,00
18	K	565166111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š do 3 m	m2	116,000		0,00
19	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	232,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	116,000		0,00
21	K	577165112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	116,000		0,00
D 8 Trubní vedení							0,00
22	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 160	m	82,200		0,00
23	M	28611166	trubka kanalizační PVC DN 160x5000 mm SN 8	m	86,310		0,00
24	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	22,000		0,00
25	M	28611363	koleno kanalizační PVC 1KG150x87°	kus	22,000		0,00
26	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160	kus	18,000		0,00
27	M	28611441	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 315/160/87°	kus	18,000		0,00
28	K	877315231	Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 160	kus	27,000		0,00
29	M	28611722	víčko kanalizace plastové KG DN 160	kus	27,000		0,00
30	K	877365221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250	kus	22,000		0,00
31	M	OSM.224400	KGEA 87st odbočka DN 250/250 SN8	kus	22,000		0,00
32	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	82,200		0,00
33	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000		0,00
34	K	892391111	Kamerové zkoušky	m	82,200		0,00
35	K	894811137	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 2360 do 2730 mm	kus	2,000		0,00
36	K	899421111	Vyvtřání otvoru do šachty pro vložení potrubí DN 150 vč. těsnění	kpl	7,000		0,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
37	K	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající	m	290,000		0,00
38	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	290,000		0,00
D 997 Přesun sutě							0,00
39	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	51,040		0,00
40	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	51,040		0,00
41	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	459,360		0,00
42	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km - živičné vrstvy k recyklaci	t	8,932		0,00
43	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	80,388		0,00
44	K	997251111	Poplatek k recyklaci	t	8,932		0,00
D 998 Přesun hmot							0,00
45	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,595		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování oddíl.splašk. kanalizace v měst.části Bobrovníky, Malánky,Hlučín,přestavba ČOV Bobrovníky na ČS a dešť.zdrž

Objekt:

04 - Přestavba ČOV Bobrovníky na ČS

Soupis:

04.1 - Sdružený objekt ČS a DZ

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 11. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování oddíl.splašk. kanalizace v měst.části Bobrovniky, Malánky,Hlučín,přestavba ČOV Bobrovniky na ČS a dešť.zdrž

Objekt:

04 - Přestavba ČOV Bobrovniky na ČS

Soupis:

04.1 - Sdružený objekt ČS a DZ

Místo:

Datum: 21. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

924 - Vzduchotechnika

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

0,00

761 - Konstrukce prosvětlovací

0,00

762 - Konstrukce tesařské

0,00

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
777 - Podlahy lité	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vybudování oddíl.splašk. kanalizace v měst.části Bobrovniky, Malánky,Hlučín,přestavba ČOV Bobrovniky na ČS a dešť.zdrž

Objekt:

04 - Přestavba ČOV Bobrovniky na ČS

Soupis:

04.1 - Sdružený objekt ČS a DZ

Místo:

Datum: 21. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 2 Zakládání 0,00

1	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	7,880		0,00
2	M	69311173	geotextilie PP s ÚV stabilizací 350g/m2	m2	2,622		0,00
3	M	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	6,440		0,00
4	K	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	1,140		0,00
5	K	274322611	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,150		0,00
6	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,009		0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

7	K	311272211	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm	m2	33,205		0,00
8	K	317143451	Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 300 mm dl do 1300 mm	kus	2,000		0,00
9	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,019		0,00
10	K	340201111	Lemování otvorů havarijní jímka-reaktor 2xL160/100/12 nerez -ocel vč. svařen i a kotvení dle TZ	kus	2,000		0,00
11	K	365121111	Zaslepení stěnového prostupu DN 200,DN 100	kus	4,000		0,00
12	K	365141111	Zřízení nových prostupů	kpl	1,000		0,00
13	K	380311533	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 12/15 tl nad 300 mm	m3	6,600		0,00
14	K	380321662	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 30/37 tl 300 mm	m3	2,688		0,00
15	K	3803216625	Kotvení stropní desky	kpl	1,000		0,00
16	K	380356211	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných zřízení	m2	13,440		0,00
17	K	380356212	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění	m2	13,440		0,00
18	K	380361002	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 11 373	t	0,243		0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,900		0,00
20	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	2,800		0,00
21	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	2,800		0,00
22	K	417361321	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 11 373	t	0,072		0,00
23	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,550		0,00
24	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,048		0,00
25	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	1,900		0,00
26	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	1,900		0,00
27	K	4573111161	Vyrovnávací nebo spádový beton C 20/25 včetně úpravy povrchu	m3	24,000		0,00
28	K	459201111	Vytvarování odtokového žlábků a odvodňovací jímky	kpl	1,000		0,00
D 5			Komunikace pozemní				0,00
29	K	5647511131	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 170 mm	m2	5,600		0,00
30	K	564811111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	5,600		0,00
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
31	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	116,950		0,00
32	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	28,725		0,00
33	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková vyztužená vlákny vnitřních stěn nanášená ručně	m2	28,725		0,00
34	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,050		0,00
35	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	28,725		0,00
36	K	622135090	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápennou za každých dalších 5 mm tl	m2	28,725		0,00
37	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	28,725		0,00
38	K	622531031	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 3,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	28,725		0,00
39	K	6226712111	Dekoratívni jemnozrnná omítka tl.2-3mm vč.probar.penetr.nátěru		2,800		0,00
40	K	622821011	Vnější sanační zatřená omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	2,800		0,00
41	K	632451022	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	0,375		0,00
42	K	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	5,600		0,00
D 8			Trubní vedení				0,00
43	K	899104113	Osazení poklopů litinových nebo ocelových bez rámu nad 150 kg	kus	1,000		0,00
44	M	562306251	<i>poklop šachtový čtvercový 800x800mm C250 kompozitní termoplast s rámem pro zabetonování</i>	kus	1,000		0,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
45	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	11,200		0,00
46	M	59217001	<i>obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm</i>	m	11,200		0,00
47	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	28,000		0,00
48	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	28,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	943121221	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému bez podlah tř.5 v 20 m za první a ZKD den použití	m3	196,000		0,00
50	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	5,664		0,00
51	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	1,944		0,00
52	K	965046111	Broušení stávajících betonových konstr úběr do 3 mm	m2	2,160		0,00
53	K	966075141	Odstranění kovového zábradlí vcelku	m	34,800		0,00
54	K	981011313	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 20 % postupným rozebíráním	m3	25,000		0,00
55	K	985101111	Zhotovení výkresů výztuže a specifikace výztuže	kpl	1,000		0,00
D 924			Vzduchotechnika				0,00
56	K	924101111	Větrání dle TZ	kpl	1,000		0,00
D 997			Přesun sutě				0,00
57	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	27,636		0,00
58	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	65,322		0,00
59	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	27,636		0,00
D 998			Přesun hmot				0,00
60	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	38,795		0,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00
61	K	711191101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, krystalizační	m2	9,240		0,00
62	K	711714111	Izolace proti vodě provedení detailů vytvoření adhezního můstku modifikovanou maltou vč. specifikace	m2	2,800		0,00
63	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	55,020		0,00
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00
64	K	725601111	Umyvadlo vč. napojení	kpl	1,000		0,00
D 761			Konstrukce prosvětlovací				0,00
65	K	761611313	Okno zděné ze skleněných tvárníc 190x190x80 mm barevných matovaných dezén rovná	m2	1,275		0,00
66	K	998761201	Přesun hmot procentní pro konstrukce sklobetonové v objektech v do 6 m	%	101,490		0,00
D 762			Konstrukce tesařské				0,00
67	K	762332141	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva plochy do 120 cm2 s ocelovými spojkami	m	85,600		0,00
68	K	762332142	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva plochy do 224 cm2 s ocelovými spojkami	m	25,000		0,00
69	M	605121301	stavební řezivo	m3	1,000		0,00
70	K	762342211	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 150 mm	m2	28,800		0,00
71	M	60514103	řezivo jehličnaté lať 30x50mm	m3	0,200		0,00
72	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	308,387		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	763	Konstrukce suché výstavby					0,00
73	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	9,240		0,00
74	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	81,589		0,00
D	764	Konstrukce klempířské					0,00
75	K	764111653.LND	Krytina střechy rovné viz PD	m2	28,800		0,00
76	K	764211605.LND	Oplechování větraného hřebene z oblých hřebenáčů	m	6,000		0,00
77	K	764212635.LND	Oplechování štítu závětrnou lištou rš 380	m	10,400		0,00
78	K	764212662.LND	Oplechování rovné okapové hrany rš 170	m	12,000		0,00
79	K	764216604.LND	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené rš 330 mm	m	1,500		0,00
80	K	764511602.LND	Žlab podokapní půlkruhový vč.háku a čel	m	12,000		0,00
81	K	764511641.LND	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby	kus	2,000		0,00
82	K	764518621.LND	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků	m	7,000		0,00
83	K	7645212111	Ochranný pás proti ptákům	m	12,000		0,00
84	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	471,002		0,00
D	766	Konstrukce truhlářské					0,00
85	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000		0,00
86	M	61144164	dveře plastové vchodové jednokřídlé otvíravé 1000x2000mm zateplené,bílé,cylindrická vložka,celoobvodové kování	kus	1,000		0,00
87	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	235,130		0,00
D	767	Konstrukce zámečnické					0,00
88	K	7481012101	D+M nerezová vrátka pro otvor 950mmx1100 mm	kus	1,000		0,00
89	K	7671611261	D+M Nerezového zábradlí výšky 1,1 m vč.kotvení a okopové lišty	m	36,071		0,00
90	K	767554211	D+M závitová tyč prům.12 dl.450mm-20 ks,kotva HILTI M12 s tmelem HIT HY 200-20ks	kus	1,000		0,00
91	K	767861011	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 5 m kotvených do betonu vč.madla	kus	1,000		0,00
92	M	286619841	kompozitní příčlový žebřík dl.4000 mm,vč.kotevních nerez patek a madla-příče protiskl.	kus	1,000		0,00
93	K	767995115	D+M atypických nerezových zámečnických konstrukcí	kg	476,200		0,00
94	K	7679951156	Montáž atypických zámečnických konstrukcí	kg	476,200		0,00
95	M	13011059	úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11 375 160x100x12mm	t	0,376		0,00
96	M	133487112	ocelová plotna tř.11 160 x 100 mm délka 4,0m-2 ks	t	0,101		0,00
97	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	2 566,485		0,00
D	771	Podlahy z dlaždic					0,00
98	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	9,240		0,00
99	K	771151016	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 tl do 15 mm	m2	9,240		0,00
100	K	771574111	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2	m2	9,240		0,00
101	M	LSS.TR335061	dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 298 x 298 x 9 mm	m2	9,240		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
102	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	136,346		0,00
D 777			Podlahy lité				0,00
103	K	777621123	Krycí polyuretanový průmyslový nátěr podlahy plněný pískem	m2	3,240		0,00
104	K	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	21,481		0,00
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				0,00
105	K	784161301	Lokální vyrovnaní podkladu disperzní stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m	kus	30,775		0,00
106	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	40,015		0,00
D 789			Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				0,00
107	K	789355221	Nátěr polyuretanový	m2	2,160		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování oddíl.splašk. kanalizace v měst.části Bobrovníky, Malánky,Hlučín,přestavba ČOV Bobrovníky na ČS a dešť.zdrž

Objekt:

04 - Přestavba ČOV Bobrovníky na ČS

Soupis:

04.2 - Spojovací potrubí a žlaby

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 11. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snižená

Základ daně
0,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování oddíl.splašk. kanalizace v měst.části Bobrovniky, Malánky,Hlučín,přestavba ČOV Bobrovniky na ČS a dešť.zdrž

Objekt:

04 - Přestavba ČOV Bobrovniky na ČS

Soupis:

04.2 - Spojovací potrubí a žlaby

Misto:

Datum: 21. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

8 - Trubní vedení

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vybudování oddíl.splašk. kanalizace v měst.části Bobrovniky, Malánky,Hlučín,přestavba ČOV Bobrovniky na ČS a dešť.zdrž

Objekt:

04 - Přestavba ČOV Bobrovniky na ČS

Soupis:

04.2 - Spojovací potrubí a žlaby

Místo:

Datum: 21. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	47,140		0,00
2	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	47,140		0,00
3	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	65,000		0,00
4	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	19,500		0,00
5	K	131201201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	38,573		0,00
6	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	11,572		0,00
7	K	131301201	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	38,573		0,00
8	K	131301209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4	m3	11,572		0,00
9	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	41,208		0,00
10	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	41,208		0,00
11	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	77,146		0,00
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	50,701		0,00
13	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	76,052		0,00
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	91,445		0,00
15	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	22,487		0,00
16	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	44,974		0,00

D 2 Zakládání

0,00

17	K	271562211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm	m3	1,581		0,00
18	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	1,377		0,00
19	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	2,230		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	275321411	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,300		0,00
21	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	2,900		0,00
22	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	2,900		0,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							0,00
23	K	380311533	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 12/15 tl nad 300 mm	m3	4,335		0,00
24	K	380311642	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 16/20 tl 150-300 mm	m3	2,170		0,00
25	K	380326122	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 tl 150-300 mm	m3	6,248		0,00
26	K	380326132	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl 150-300 mm	m3	1,530		0,00
27	K	380356211	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných zřízení	m2	41,398		0,00
28	K	380356212	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění	m2	41,398		0,00
29	K	380361002	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 11 373	t	0,952		0,00
30	K	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI	t	0,040		0,00
D 4 Vodorovné konstrukce							0,00
31	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	4,714		0,00
32	K	4548111111	Osazování prostupů z trub DN 300	kus	3,000		0,00
33	M	OSM.2251301	KGEM Trubka DN 315/3000, plnostěnná SN10	m	0,660		0,00
34	K	767801111	D+M kompozitový poklop 0,59 x 2,29 m	kpl	1,000		0,00
D 5 Komunikace pozemní							0,00
35	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	47,140		0,00
36	K	596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	47,140		0,00
37	M	59245001	dlažba zámková profilová základní 200x165x40mm přírodní	m2	49,497		0,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							0,00
38	K	632451034	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	10,000		0,00
D 8 Trubní vedení							0,00
39	K	871215201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 50 x 4,6mm	m	25,000		0,00
40	M	28613381	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návín se signalizační vrstvou 50 x 4,6 mm	m	26,250		0,00
41	M	55261306	trubka z ušlechtilé oceli (nerez) DN 50	m	8,000		0,00
42	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	2,000		0,00
43	M	28611168	trubka kanalizační PVC DN 200x3000 mm SN 8	m	2,100		0,00
44	K	871363121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250	m	6,000		0,00
45	M	28611154	trubka kanalizační PVC DN 250x5000 mm SN8	m	6,300		0,00
46	K	871443121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 600	m	10,100		0,00
47	M	28612037	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 600x6000 mm SN 16	m	10,605		0,00
48	K	8771214121	Izolace potrubí nad terénem dle TZ	kpl	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	8991041121	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu	kus	1,000		0,00
50	M	286617621	<i>poklop kompozitní pochůzí 2,290*0,59 m vč rámu z válcov. L profilů 50x50x5 mm</i>	kus	1,000		0,00
51	K	899501111	Parshallův měrný žlab, velikost P5 (2,25 až 360 l/s), svařenec z PP desek vč.beton.předzhotoveného žlabu	kpl	1,000		0,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
52	K	966701111	Drobné stavební úpravy objektů mechanického předčištění - dle TZ	kpl	1,000		0,00
53	K	966761111	Vybourání stávající stěny ve žlabu česlí, vybourání výplň.betonu býv.pračka písku	kpl	1,000		0,00
54	K	985101111	Zhotovení výkresů výztuže a specifikace výztuže	kpl	1,000		0,00
D 997			Přesun sutě				0,00
55	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	28,527		0,00
56	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	28,527		0,00
57	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	5 269,581		0,00
D 998			Přesun hmot				0,00
58	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	98,646		0,00
59	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	98,646		0,00
D PSV			Práce a dodávky PSV				0,00
D 767			Konstrukce zámečnické				0,00
60	K	7671611261	D+M Nerezového zábradlí výšky 1,1 m vč.kotvení a okopové lišty	m	14,000		0,00
61	K	7676712111	D+M branka měrný žlab dle TZ	kpl	1,000		0,00
62	K	767861011	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 5 m kotvených do betonu vč.madla	kus	1,000		0,00
63	M	286619841	<i>kompozitní příčlový žebřík dl.4000 mm,vč.kotevních nerez patek a madla-příčle protiskl.</i>	kus	1,000		0,00
64	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	288,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování oddíl.splašk. kanalizace v měst.části Bobrovníky, Malánky,Hlučín,přestavba ČOV Bobrovníky na ČS a dešť.zdrž

Objekt:

04 - Přestavba ČOV Bobrovníky na ČS

Soupis:

04.3 - Zpevněná plocha

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 11. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování oddíl.splašk. kanalizace v měst.části Bobrovniky, Malánky,Hlučín,přestavba ČOV Bobrovniky na ČS a dešť.zdrž

Objekt:

04 - Přestavba ČOV Bobrovniky na ČS

Soupis:

04.3 - Zpevněná plocha

Místo:

Datum: 21. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vybudování oddíl.splašk. kanalizace v měst.části Bobrovniky, Malánky,Hlučín,přestavba ČOV Bobrovniky na ČS a dešť.zdrž

Objekt:

04 - Přestavba ČOV Bobrovniky na ČS

Soupis:

04.3 - Zpevněná plocha

Místo:

Datum: 21. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	1132011121	Rozebrání žlabu	m	7,000		0,00
2	K	1211011101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	6,000		0,00
3	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	15,000		0,00
4	K	1627011105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,000		0,00
5	K	1711011141	Uložení sypaniny silnice nebo železnice	m3	3,000		0,00
D	4		Vodorovné konstrukce				0,00
6	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	4,550		0,00
D	5		Komunikace pozemní				0,00
7	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	60,000		0,00
8	K	596211122	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	60,000		0,00
9	M	59245001	dlažba zámková profilová základní 200x165x40mm přírodní	m2	63,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
10	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	75,000		0,00
11	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	78,750		0,00
12	K	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárníc š 500 mm	m	7,000		0,00
13	M	59227035	žlab odvodňovací betonový 500x 650x116mm	m	3,500		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
14	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,015		0,00
15	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	1,015		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	9,135		0,00
D 998			Přesun hmot				0,00
17	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	21,878		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování oddíl.splašk. kanalizace v měst.části Bobrovniky, Malánky,Hlučín,přestavba ČOV Bobrovniky na ČS a dešť.zdrž

Objekt:

04 - Přestavba ČOV Bobrovniky na ČS

Soupis:

04.4 - Demolice jímky externích fekálií

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 11. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování oddíl.splašk. kanalizace v měst.části Bobrovniky, Malánky,Hlučín,přestavba ČOV Bobrovniky na ČS a dešť.zdrž

Objekt:

04 - Přestavba ČOV Bobrovniky na ČS

Soupis:

04.4 - Demolice jímky externích fekálií

Místo:

Datum: 21. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vybudování oddíl.splašk. kanalizace v měst.části Bobrovníky, Malánky,Hlučín,přestavba ČOV Bobrovníky na ČS a dešť.zdrž

Objekt:

04 - Přestavba ČOV Bobrovníky na ČS

Soupis:

04.4 - Demolice jímky externích fekálií

Místo:

Datum: 21. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D	1	Zemní práce					0,00
1	K	120951123	Bourání zdiva z ŽB nebo předpjatého betonu v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	6,000		0,00
2	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,500		0,00
3	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7	m3	6,000		0,00
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,500		0,00
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,000		0,00
6	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	25,000		0,00
7	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	25,000		0,00
8	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,375		0,00
9	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	25,000		0,00
D	997	Přesun sutě					0,00
10	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového	t	13,200		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování oddíl.splašk. kanalizace v měst.části Bobrovníky, Malánky,Hlučín,přestavba ČOV Bobrovníky na ČS a dešť.zdrž

Objekt:

04 - Přestavba ČOV Bobrovníky na ČS

Soupis:

04.5 - Přípojka NN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 11. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování oddíl.splašk. kanalizace v měst.části Bobrovniky, Malánky,Hlučín,přestavba ČOV Bobrovniky na ČS a dešť.zdrž

Objekt:

04 - Přestavba ČOV Bobrovniky na ČS

Soupis:

04.5 - Přípojka NN

Místo:

Datum: 21. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

M - M

0,00

821 - Elektroinstalace

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vybudování oddíl.splašk. kanalizace v měst.části Bobrovníky, Malánky,Hlučín,přestavba ČOV Bobrovníky na ČS a dešť.zdrž

Objekt:

04 - Přestavba ČOV Bobrovníky na ČS

Soupis:

04.5 - Přípojka NN

Místo:

Datum: 21. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	M	M					0,00
D	821		Elektroinstalace				0,00
1	K	821101111	Dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování oddíl. splašk. kanalizace v měst. části Bobrovníky, Malánky, Hlučín, přestavba ČOV Bobrovníky na ČS a dešť. zdrž

Objekt:

PS1 - Bobrovníky - strojně technologická část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 11. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

0,00

21,00%

0,00

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování oddíl.splašk. kanalizace v měst.části Bobrovniky, Malánky,Hlučín,přestavba ČOV Bobrovniky na ČS a dešť.zdrž

Objekt:

PS1 - Bobrovniky - strojně technologická část

Místo:

Datum: 21. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

M - M

0,00

11111 - Technologie

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vybudování oddíl. splašk. kanalizace v měst. části Bobrovníky, Malánky, Hlučín, přestavba ČOV Bobrovníky na ČS a dešť. zdrž

Objekt:

PS1 - Bobrovníky - strojně technologická část

Místo:

Datum: 21. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	M	M					0,00
D	11111	Technologie					0,00
1	K	1111111111	ČS Bobrovníky - dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování oddíl.splašk. kanalizace v měst.části Bobrovníky, Malánky,Hlučín,přestavba ČOV Bobrovníky na ČS a dešť.zdrž

Objekt:

PS2 - Bobrovníky - elektročást a SŘTP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 11. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vybudování oddíl.splašk. kanalizace v měst.části Bobrovníky, Malánky,Hlučín,přestavba ČOV Bobrovníky na ČS a dešť.zdrž

Objekt:

PS2 - Bobrovníky - elektročást a SŘTP

Místo:

Datum: 21. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

M - M

0,00

821 - Elektroinstalace

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vybudování oddíl.splašk. kanalizace v měst.části Bobrovníky, Malánky,Hlučín,přestavba ČOV Bobrovníky na ČS a dešť.zdrž

Objekt:

PS2 - Bobrovníky - elektročást a SŘTP

Místo:

Datum: 21. 11. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	M	M					0,00
D	821		Elektroinstalace				0,00
1	K	821621111	Silnoprúd - dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000		0,00
2	K	821621112	Telemetrie - dle samostatného rozpočtu	kpl	1,000		0,00

