
SMLOUVA O DÍLO
v
Číslo zhotovitele:...........

objednatele: CES Č. 2021/0959

Smluvní strany

Objednatel;
Městská část Praha 1

Se sídlem: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68
TČ: 00063410, DIČ: CZ00063410
Zastoupená: Ing. Petrem Hejmou, starostou
Osoby oprávněné k jednání - vedoucí STA

technik STA
Tel. číslo: 221 097 111 - ústředna
(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:
KOHOS, a.s.
Se sídlem: Bulharská 588/1, Praha 10, PSČ: 101 00
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2835
IČ: 61859541, DIČ: CZ61859541

představenstva
(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany uzavírají na základě ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) tuto:

Smlouvu o dílo

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo blíže specifikované
v článku II. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla
sjednanou cenu, a to za podmínek a ve lhůtách vymezených v této smlouvě.

2. Místem plnění závazku zhotovitele je pare. č. 333/1, 2365, 326/1 a 326/2 v k. ú. Nové Město,
Praha 1.

II.
Vymezení díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době
pro objednatele dílo „Havárie zdi Nové mlýny.“ dle nabídky zhotovitele ze dne 30.07.2021, dle
položkového rozpočtu (soupisu prací), který je přílohou č. 1 této smlouvy, a dle projektové
dokumentace zpracované ARW pb., s.r.o. z 10/2020.

2. Provedením díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku se mimo jiné rozumí provedení veškerých prací,
dodávek a služeb nezbytných k realizaci stavby (díla) podle této smlouvy. Toto platí i v případě,
není-Ii služba, dodávka či práce výslovně uvedena ve smlouvě či přílohách smlouvy. Závazek
zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb
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včetně obstarání pracovních sil, potřebných mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení
díla dle této smlouvy, provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné
skládky a zpracování dokumentace o skutečném provedení díla,

3. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré zábory veřejných i neveřejných prostranství, nezbytné
doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním díla a vyžadované relevantními právními
předpisy či dotčenými orgány státní správy. Zhotovitel je také povinen zajistit veškeré doklady,
prohlídky a přejímky, které jsou potřebné k získání oprávnění k užívání díla v plném rozsahu
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“).

4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu), která tvoří přílohu č, 1 této
smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho
kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 tohoto článku.

5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

6. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící provedení díla
způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele
nejpozději před započetím provádění díla. Nesplní-li zhotovitel včas tuto povinnost, nemá nárok na
cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby zjištěni takové překážky.

7. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené
s prováděním a kolaudací / užíváním stavby, případně požadované orgány státní správy.

III.
Cena díla

1. Za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve
výši 1.479.980,27 Kč bez DPH. DPH ve výši 21 % činí 310.795,86 Kč. Cena díla činí včetně DPH
celkem 1.790.776,13 Kč (slovy: jedenmilionsedmsetdevadesáttisícsedmsetsedmdesátšest 13/100
korun českých).

2. Cena díla podle odst. 1 tohoto článku byla stanovena jako konečná a nejvýše přípustná. Cena díla
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla v rozsahu vymezeném v článku II.
této smlouvy. Na výši ceny díla nemají vliv žádné jiné skutečnosti než uvedené ve smlouvě.

3. Zhotovitel prohlašuje, že přezkoumal komplexnost prací, dodávek a služeb, dle kterých byla
stanovena cena díla, před podpisem této smlouvy. Jakékoliv v tomto ohledu později zjištěné
nedostatky nebudou objednatelem akceptovány, přičemž důsledky z toho plynoucí nebudou mít
vliv na cenu díla.

4. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření či vedlejší rozpočtové náklady
mohou být realizovány výhradně z požadavku objednatele formou dodatku k této smlouvě, pokud
ujednání této smlouvy nestanoví jinak.

5. V ceně díla je taktéž zahrnuto zajištění dílenské dokumentace, měření a revizí, dokumentace
skutečného provedení stavby dle platných předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
v platném znění) vě. geodetického zaměření, dokumentace skutečného provedení profesí
(kanalizace, vody, plynu, topení, VZT, elektroinstalace- pokud se liší od zpracované dokumentace
pro provedení stavby), které jsou nutné k získání oprávnění k užívání díla í pro provoz hotového
díla.

6. Součástí sjednané ceny jsou i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených v projektové
dokumentaci, či v položkovém rozpočtu, ale o nichž zhotovitel, vzhledem ke svým odborným
znalostem, vědět měl nebo vědět mohl. V ceně díla je rovněž zahrnuta mimo jiné cena za zřízení a
provoz zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele po celou dobu provádění prací, poplatky za zábor
veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění svých prací, dopravní náklady
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provedení celého díla bez DPH.
Zbývající realizované práce a dodávky budou zhotovitelem vyúčtovány objednateli fakturou, která
bude zhotovitelem vystavena až po úplném dokončení celého díla a po předání celého díla objednateli
na základě písemného předávacího protokolu a odstranění všech zjištěných vad a nedodělků,
uvedených v tomto písemném předávacím protokolu, bylo-li dílo s nimi převzato (dále jen „konečná
faktura4'). Součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek, které jsou touto
fakturou účtovány, tento soupis musí být písemně odsouhlasený zmocněným zástupcem objednatele.

4. Konečnou fakturu ve výši zbývajících 10 % vystaví zhotovitel po dokončení díla za následujících
podmínek:
a) došlo k protokolárnímu předání a převzetí díla objednatelem na základě včasné písemné

výzvy zhotovitele,
b) došlo k předložení veškerých dokladů o splnění požadavků orgánů státní správy

souvisejících s prováděním díla a veškerých dokladů nutných k získání oprávnění k užívání
díla.

5. Plnění dle této smlouvy není v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e
zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ,,ZDPH“). Objednatel
prohlašuje, že fakturované stavební a montážní práce nepoužije pro svojí ekonomickou činnost.

6. Lhůta splatnosti faktur (faktur dílčích i faktury konečné) je 30 kalendářních dnů od jejich doručení
objednateli. Veškeré úhrady objednatele dle této smlouvy budou prováděny bezhotovostním
převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Dnem zaplacení se rozumí
den, kdy došlo k odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, z účtu objednatele ve
prospěch účtu zhotovitele.

7. V případě, že budou u předávaného díla zjištěny vady Či nedodělky, bude cena díla objednatelem
zhotoviteli uhrazena do 30 dnů od obdržení konečné faktury zhotovitele po odstranění zjištěných
vad. Podmínkou vystavení konečné faktury ze strany zhotovitele, je protokolární převzetí díla po
odstranění vad, kde bude uveden rozsah prodlení. Fakturaci je poté zhotovitel povinen provést
v souladu s čl. XÍI této smlouvy.

8. Faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů České
republiky, v případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit,
lhůta splatnosti faktury přestávájejím vrácením běžet. Po doručení nové faktuiy obsahující všechny
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pro personál a materiál na stavbu, náklady na mechanizaci včetně jeřábu, spotřeba energie a vody
a další náklady zhotovitele, nutné pro včasné a kompletní provedení díla dle této smlouvy (např.
topení v zimních měsících pro potřebu zhotovitele a za úhradu pro potřebu ostatních zhotovitelů
objednatele).

7. Pokud zhotovitel provede některé z prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo
jejích úhradu odmítnout.

Fakturace a platební podmínky

1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně dle prací skutečně provedených v jednotlivých
kalendářních měsících a položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy a tvoří její
přílohu č. 1, na základě faktur vystavených zhotovitelem. Pro účely této smlouvy budou
vystavovány faktury dílčí a faktura konečná.

2. V jednotlivých fakturách budou účtovány skutečně provedené práce, dodávky a služby v plné výši
jejich sjednané ceny. Podmínkou vystavení dílčí faktury a uhrazení příslušné částky je písemné
odsouhlasení výkazu řádně provedených prací k poslednímu dni kalendářního měsíce, k němuž se
dílčí faktura vztahuje, oběma smluvními stranami ve zjišťovacím protokolu, který bude přiložen
k dílčí faktuře. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla podle této smlouvy delším než 10
kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu faktur pozastavit.

3. Dílčími fakturami budou postupně vyúčtovány zhotovitelem objednateli k úhradě realizované práce
a dodávky do výše 90% celkové ceny za

pro personál a materiál na stavbu, náklady na mechanizaci včetně jeřábu, spotřeba energie a vody 
a další náklady zhotovitele, nutné pro včasné a kompletní provedení díla dle této smlouvy (např. 
topení v zimních měsících pro potřebu zhotovitele a za úhradu pro potřebu ostatních zhotovitelů 
objednatele).

7. Pokud zhotovitel provede některé z prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo 
jejích úhradu odmítnout.

Fakturace a platební podmínky

1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně dle prací skutečně provedených v jednotlivých 
kalendářních měsících a položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy a tvoří její 
přílohu č. 1, na základě faktur vystavených zhotovitelem. Pro účely této smlouvy budou 
vystavovány faktury dílčí a faktura konečná.

2. V jednotlivých fakturách budou účtovány skutečně provedené práce, dodávky a služby v plné výši 
jejich sjednané ceny. Podmínkou vystavení dílčí faktury a uhrazení příslušné částky je písemné 
odsouhlasení výkazu řádně provedených prací k poslednímu dni kalendářního měsíce, k němuž se 
dílčí faktura vztahuje, oběma smluvními stranami ve zjišťovacím protokolu, který bude přiložen 
k dílčí faktuře. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla podle této smlouvy delším než 10 
kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu faktur pozastavit.

3. Dílčími fakturami budou postupně vyúčtovány zhotovitelem objednateli k úhradě realizované práce 
a dodávky do výše 90% celkové ceny za provedení celého díla bez DPH.

Zbývající realizované práce a dodávky budou zhotovitelem vyúčtovány objednateli fakturou, která 
bude zhotovitelem vystavena až po úplném dokončení celého díla a po předání celého díla objednateli 
na základě písemného předávacího protokolu a odstranění všech zjištěných vad a nedodělků, 
uvedených v tomto písemném předávacím protokolu, bylo-li dílo s nimi převzato (dále jen „konečná 
faktura4'). Součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek, které jsou touto 
fakturou účtovány, tento soupis musí být písemně odsouhlasený zmocněným zástupcem objednatele.

4. Konečnou fakturu ve výši zbývajících 10 % vystaví zhotovitel po dokončení díla za následujících 
podmínek:

a) došlo k protokolárnímu předání a převzetí díla objednatelem na základě včasné písemné 
výzvy zhotovitele,

b) došlo k předložení veškerých dokladů o splnění požadavků orgánů státní správy 
souvisejících s prováděním díla a veškerých dokladů nutných k získání oprávnění k užívání 
díla.

5. Plnění dle této smlouvy není v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e 
zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ,,ZDPH“). Objednatel 
prohlašuje, že fakturované stavební a montážní práce nepoužije pro svojí ekonomickou činnost.

6. Lhůta splatnosti faktur (faktur dílčích i faktury konečné) je 30 kalendářních dnů od jejich doručení 
objednateli. Veškeré úhrady objednatele dle této smlouvy budou prováděny bezhotovostním 
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náležitosti počne běžet nová lhůtajejí splatnosti.
V.

Termíny plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla nejpozději do 5 dnů od předání staveniště. Na přesném
termínu předání staveniště se smluvní strany ústně dohodnou při podpisu této smlouvy. O předání
staveniště bude sepsán protokol. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizací díla do 5 dnů po předání
staveniště, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

2. Dílo je splněno předáním a převzetím jeho poslední Části objednatelem. Zhotovitel je povinen
dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 90 kalendářních dnů od předání staveniště, a to dle
časového harmonogramu provádění díla, který je nedílnou součástí smlouvy a její přílohou č. 2.

3. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech a v kvalitě dle této
smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání díla.

4. Po předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a ostatní prostory poskytnuté mu
objednatelem do 7 dnů.

VI.
Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bez zbytečného prodlení po uzavření této smlouvy. O
předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.

2. Zhotovi tel je oprávněn užívat staveniště až do doby předání díla bezplatně. Cena za zřízení a provoz
zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele pří provádění díla a jeho vyklizení a poplatky za zábor
veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění dílaJsou zahrnuty v ceně díla.

3. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště pro provádění svých prací ve shodě s platnými právními
předpisy a zajistí jeho provoz a údržbu po celou dobu provádění díla. Zhotovitel zajistí územní
rozhodnutíi souhlas a ohlášení staveb zařízení staveniště dle platných předpisů (§ 104 odst. 1 písm.
g) stavebního zákona) a zajistí zábor komunikace.

4. Zhotovitel na staveništi provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření
předepsaná platnými právními předpisy,

5. Zhotovitel na své náklady neprodleně odstraní veškerá případná znečištění a poškození
komunikací, veřejných prostranství a nemovitostí třetích osob, ke kterým došlo provozem
zhotovitele, nebo jeho dodavatelů. Zhotovitel se rovněž zavazuje provádět každodenní úklid
společných prostor po skončení prací.

6. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, cizí pozemek,
nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel
či jiné techniky).

7. Veškeré náklady na spotřebovanou elektrickou energii a vodu pro účely stavby nese zhotovitel.
8. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na staveniště, pokud jsou třeba pro

provádění prací a výkonů zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku do původního
stavuje věcí zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži zhotovitele.

9. Zhotovitel se zavazuje na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady
odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí
třetích osob.

VIL
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do
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kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy minimálně
v rozsahu stanoveném v § 157 stavebního zákona. Zhotovitel má zejména povinnost zapisovat
údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu
stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků
objednatelem.

2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy
byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zástupce
zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřená osoba,
zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

3. Nesouhlasili zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebojím pověřená osoba, případně jiná
oprávněná osoba do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději
do tří pracovních dnů ode dne provedení tohoto zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem
souhlasí.

4. Stavební deník musí být stále přístupný na staveništi.

VIII.
Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele ani na majetku
třetích osob nevznikly žádné škody. Zhotovitel je odpovědný za poškození věcí na staveništi,
pozemku objednatele Či pozemku třetích osob, vzniklá v souvislosti s realizací díla.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou, s vynaložením odborné péče, dle
pokynů objednatele a dle projektové dokumentace. V případě, že projektová dokumentace
předložená ze strany objednatele bude vykazovat vady, pro které nebude poskytovat kvalitní
podklad pro provedení dílaJe zhotovitel povinen objednatele na tyto vady projektové dokumentace
upozornit. V případě, že objednatel bude trvat na provádění díla podle předložené projektové
dokumentace a provedení díla bude možné, neodpovídá zhotovitel za případné vady díla v důsledku
této skutečnosti. V případě, že zhotovitel upozorní objednatele na vadu projektové dokumentace,
která nebude poskytovat dostatečný podklad pro zhotovení díla a provedení díla nebude v takovém
případě možné, zavazuje se objednatel na výzvu zhotovitele uzavřít s ním dodatek k této smlouvě
o dílo, kterým bude upraven rozsah díla a jeho cena.

3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při prácí, dodržování protipožárních opatření a
předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto
smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených
předpisů.

4. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu. Při provádění díla jinou
osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Seznam poddodavatelů, s přesným
uvedením prací, které na díle prováděli, bude součástí předávacího protokolu.

5. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo osobě objednatelem pověřené kdykoliv kontrolu
prováděných prací a vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem
vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to mailem na kontaktní osobu
uvedenou v článku XV. této smlouvy a také zápisem ve stavebním deníku a zároveň provést
fotodokumentaci, která bude součástí předávacího protokolu. Objednatel na základě výzvy
zhotovitele zakryté práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto smlouvou,
Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost
objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez
předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn
pokračovat v provádění prací na díle. Bude™ li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí,
je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce
nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu
a následným zakrytím zhotovitel.
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6. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech
provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a
atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění jejich
budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené
dokumenty ohledně těchto částí díla.

7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým
způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli,
přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-!i se smluvní strany
v přiměřené lhůtě na změně díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost objednatelem předaných podkladů, přezkoumal
projektovou dokumentací po stránce platných norem a předpisů a potvrzuje, že veškeré doklady,
které převzal, odpovídají požadavkům relevantních právních předpisů a jsou dostatečnými pro
řádné zhotovení díla. Zhotovitel odpovídá za škodu na těchto dokladech, která vznikla od jejich
převzetí do jejich zpětného vydání objednateli.

9. Objednatel je oprávněn k dozoru a provádění kontroly prací pověřit třetí osobu. Pověření takové
osoby musí být zhotoviteli prokázáno nejpozději při první kontrole prací touto osobou, jejími
zaměstnanci ěi zástupci.

10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající
z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli
škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

11. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru ponechává právo
konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhovaných zhotovitelem vždy
v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup výstavby (prací na díle).

12. Objednatel neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení věcí a materiálu uložených zhotovitelem,
jeho zaměstnanci ěi jinými subjekty na staveništi či pozemku objednatele,

13. Zhotovitel omezí provádění hlučných stavebních prací v době do 8.00 hod. a od 19.00 hod. a ve
dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích.

14. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště
a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

IX.
Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla bude odpovídat této smlouvě, obecně závazným právním
předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. Zhotovitel se dále zavazuje,
že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, dílo bude provedeno
s vynaložením odborné péče ve vynikající kvalitě. Technické a kvalitativní podmínky realizace díla
jsou mimo jiné vymezeny projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem.

2. Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované stavebním zákonem
a jinými relevantními právními předpisy zejména zákonem Č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky, v platném znění.

3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad o
kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen předložit objednateli.

4. Objednatel nebo jím pověřená osoba si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné podklady a
výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

X.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo podle této smlouvy jeho řádným ukončením, předáním
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dnů předem termín, ve
kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání.

3. V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy předepisují provedení
zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho části, je zhotovitel povinen zajistit jejich
úspěšné provedení před předáním díla objednateli.

4. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že jeho provedení neodpovídá této smlouvě, není
plně funkční, je nezpůsobilé k získání oprávnění k užívání nebo není prosté vad a nedodělků.

5. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat
zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná
opatření (byia-li dohodnuta) či objednatelem uplatněné jiné zákonné či smluvní nároky vyplývající
z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při
předání díla. Pokud zhotovitel vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnuté době
neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. V okamžiku
předání díla musí být staveniště kompletně uklizeno.

6. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením
důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla
dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla.

7. Pro účely této smlouvy se dílo považuje za řádně dokončené okamžikem podpisu protokolu o
předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Bude-li vsak dílo objednatelem převzato i

s vadami nebo nedodělky, považuje se dílo za řádně dokončené teprve odstraněním všech vad nebo
nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádným uspokojením jiného
zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za
vady díla, nebude-íi mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

8. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla veškeré doklady, protokoly o požadovaných
zkouškách, které jsou nutné pro získání oprávnění k užívání díla, dalšímu užívání díla nebo které
jsou nařízeny příslušnými právními předpisy. Bez odevzdání těchto dokladů nelze považovat dílo
za řádně dokončené.

9. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla projektovou dokumentaci skutečného
provedení díla, a to v počtu 3 paré.

10. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou při přejímacím
řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla nebo v zápise o nepřevzetí
díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem a neuplatní-li
objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající
zodpovědnosti zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit
nejpozději do 10 dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem.

11. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit ve
správním řízení týkajícím se oprávnění k užívání díla a účastnit se tohoto řízení v objednatelem
požadovaném rozsahu za účelem získání oprávnění k užívání díla.

XI.
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, plně funkční,
způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno, a že jeho kvalita bude odpovídat smlouvě.

2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla v rozsahu uvedeném
v tomto článku smlouvy. Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet dnem podpisu protokolu o
předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek,
že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová
vlastnosti vymezené touto smlouvou.
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3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání a převzetí díla je objednatel povinen oznámit
zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby. Smluvní strany tímto
souhlasí s vyloučením aplikace ustanovení § 2618 občanského zákoníku. Vady uvedené
v oznámení odeslaném objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční doby se považují za
oznámené včas. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti
dohodnutému předmětu díla.

4. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se projevily
v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne jejich oznámení objednatelem,
nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u
zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.

5. Vady díla, jejichž působením by mohly vzniknout další škody na majetku objednatele nebo na
majetku třetích osob nebo jejichž působením by došlo k omezení řádného užívání díla, se zhotovitel
zavazuje odstranit do 24 hodin od jejich oznámení objednatelem.

6. Záruční doba podle odst. 2 tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo
v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.

7. V případě, že zhotovitel vady díla řádně a včas neodstraní, je objednatel oprávněn zadat odstranění
vad díla jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré
náklady na odstranění vady díla, a to do 10 pracovních dnů od jejich písemného uplatnění
objednatelem.

8. O době a způsobu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními
stranami.

9. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup k objektu za účelem oprav a
odstranění nedodělků.

10. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla a dobu záruky bude řádně pojištěn pro případ
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti v minimální výši
1.500.000,- Kč. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu předložit na vyzvání objednateli.

XII.
Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla podle této smlouvy nebo za prodlení
s vyklizením staveniště si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve
výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího
řízení, ze správního řízení týkajícího se oprávnění k užívání díla nebo zjištěných v záruční době si
smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez
DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

3. Pro případ neodstranění nečistot a nepořádku na stavbě si smluvní strany sjednávají ve prospěch
objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za jednotlivé případy.

4. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
5. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do pěti pracovních dnů od jejího

uplatnění objednatelem u zhotovitele, případně je objednatel oprávněn započíst si částku
odpovídající smluvní pokutě proti jakémukoliv účetnímu dokladu zhotovitele a snížit o ni
sjednanou cenu díla.

XIII.
Technický dozor stavebníka

1. Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba vykonává na staveništi kontrolu prostřednictvím
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technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“)>a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou
prováděny v souladu se smlouvou, jsou realizovány dle schválené dokumentace, podle technických
a technologických norem, zda jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými
normami, ČSN a zda jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má
objednatel nebo pověřená osoba (případně její zástupce či zaměstnanec) přístup na staveniště.

2. TDS je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat
zhotoviteli pokyny.

3. TDS je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla,
život nebo zdraví osob pohybujících se na staveništi nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku
objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDS sepíše zápis do stavebního deníku.

4. TDS je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se
sjednanou kvalitou neboje v prodlení s dokončením díla či používá nevhodné materiály. I v tomto
případě učiní TDS o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i
lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné
nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám s tím, že
vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel
oprávněn od této smlouvy odstoupit.

5. TDS není oprávněn měnit tuto smlouvu.

XIV.
Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu. Účinnost
této smlouvy pak zanikne ke dni určenému v písemné dohodě.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
a) zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla o více jak 30 dní,
b) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl
zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn
a vyzván ke zjednání nápravy,

c) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle,
d) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této
smlouvy po dobu delší než 10 pracovních dnů,

e) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku
nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen pro nedostatek majetku,

f) zhotovitel nesplní závazek uvedený v čl. I. této smlouvy,
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:

a) objednatel jev prodlení s placením splatných faktur delším než 30 dnů a k nápravě nedojde
ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí
být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží,
nebo

b) objednatel bude v prodlení delším než 30 dnů s odsouhlasením soupisu provedených prací ode
dne jejich předání objednateli.

4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.

5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací a dodávek provedených
zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již
dokončených částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení
od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu objednatelem.

6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je
oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Dojde-íi v důsledku dokončení díla třetí osobou ke
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záhlaví smlouvy
k rukám níže uvedené osoby určené pro komunikaci nebo na adresu datové schránky. Za rádně
učiněné oznámení smluvní strany považují i oznámení učiněné elektronickou poštou (e-mailem).

2. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě stanoveno jinak, platí, že veškerá oznámení učiněná
na základě této smlouvy budou považována za doručená:
a) v den jejich fyzického převzetí adresátem v případě doručení osobně nebo kurýrní službou;

nebo
b) v den uvedený na doručence v případě doručení poštou do vlastních rukou; pro účely této

smlouvy se za den doručení poštou jakékoliv písemnosti jiným způsobem považuje třetí den
po prokazatelném odeslání takové písemnosti; nebo

c) v den uvedený na potvrzení o přečtení zprávy adresátem nebo potvrzení o doručení zprávy
adresátovi v případě doručení elektronickou poštou (e-mailem).

3. Osoby určené pro komunikaci (dále také jen „kontaktní osoby“) nejsou pověřeny k jednáním o
změnách obsahu této smlouvy ani k zastupování smluvních stran v jakýchkoli smluvních
záležitostech, ledaže toto pověření či oprávnění přímo vyplývá z jejich postavení, funkce či ze
zvláštního zmocnění.

4. Smluvní strany jsou oprávněny změnit kontaktní osoby, jakož i adresu určenou pro oznamování či
jiné údaje uvedené v záhlaví této smlouvy, jsou však povinny na takovou změnu bez zbytečného
odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu.

5. Prvními kontaktními osobami
• na straně objednatele:
• na straně zhotovitele:
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zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli
uhradit.

7. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí jedna ze smluvních stran, provedou smluvní
strany ocenění skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby
odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi
smluvními stranami do 21 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy k dohodě o ocenění
těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným na základě
písemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem. Nedojde-li k této dohodě do 30 kalendářních
dnů ode dne odstoupení od smlouvy, bude rozhodující cena určena soudním znalcem vybraným
objednatelem,

8. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 7
tohoto článku (sníženou o objednatelem již uhrazenou část ceny díla, o náhradu škody, smluvní
pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30
kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst hodnotu
dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli
vrátí.

9. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních
pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době či jiná
ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i
po ukončení smlouvy.

XV.
Způsob komunikace, kontakty

1. NenMi v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá oznámení, žádosti
nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě této smlouvy budou uskutečněna
písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile budou doručena druhé smluvní straně
osobně, kurýrní službou, doporučenou poštou nebo faxem na adresu uvedenou v



XVI.
Odpovědnost za škody a vyšší moc

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do řádného provedení a předání díla objednateli.
2. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením

jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout
maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Zhotovitel odpovídá za
škodu způsobenou objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla,

3. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se bude na
vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně
s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu smlouvy
ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla,

4. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly,
povinna jejich ukončení bez prodlení (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) oznámit druhé
smluvní straně.

5. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené v odstavcích 3. a 4. tohoto článku, nemůže se ta
smluvní strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat,

XVII.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené
městskou částí Praha 1, která bude přístupná podle zákona Č, 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy,
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství
ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení
jakýchkoli dalších podmínek.

3. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí
občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany
se dohodly, že uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv provede objednatel. Měnit nebo
doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků podepsaných
oběma smluvními stranami.

5. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy v platnosti
v plném znění a smluvní strany se zavazují k doplnění smlouvy ve smyslu co možná nejbližším
neplatnému ustanovení.

6. Zhotovitel svým podpisem stvrzuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti
s výběrovým řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by bylo v rozporu
se zákonem či zákon obcházelo, že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání
veřejné zakázky na dílo a ve vztahu k ostatním uchazečům se nedopustil jednání narušujícího
hospodářskou soutěž, a ani po uzavření smlouvy s objednatelem se žádného obdobného jednání ve
vztahu k dílu nedopustí.

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
• Příloha č. 1 - položkový rozpočet zhotovitele
• Příloha č, 2 — časový harmonogram

8. Tato smlouvaje vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží
dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
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9. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že byla sepsána na základě jejich svobodné vůle,
určitě, jasně a srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že proti ní nemají
námitek.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části Praha
1 dne 10.08.2021 usnesením č. UR21 0970.

l Sol4
V Praze dne

Objednatel: Zhotovitel:

12



O r

APITULACE STAVBY
241/2020
Vjozd hasičů z til. Nové mlýny vč. úpravy ohradili zdi a obnova oploceni DH Revoluční

KSO: CC-CZ:
Místo: pozemek pare. č. 326/1, 326/2, 333/1, 2365 Datum: 9. 10. 2020

Zadavatel: IC:
ÚMČ Praha 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: 61859541
KOHOS, a s., Bulharská 588/1, Praha 10 DIČ: CZ61859541

Projektant: IČ:
ARW pb., s.r.o. DIČ:

IČ: 01890000
DIČ: CZ8604200451

Cena boz DPH 1 479 900,27

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 1 479 980,27 310 795,86

snížená 15,00% 0,00 0,00

•na s DPII C2K 1 790 776,13

Projektant

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
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d: 241/2020

Stavba: Vjezd hasičů z ul. Nové mlýny vč. úpravy ohradili zdi a obnova oplocení DII Revoluční

Místo: pozemek pare. č. 326/1, 326/2, 333/1, 2365 Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 1 Projektant:
Uchazeč: KOHOS, a.s., Bulharská 588/1, Praha 10 Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 776,13
01 ASŘ
VORN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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z 6

Stavba:
Vjezd hasičů z ul. Nové mlýny vč. úpravy ohradnf zdi a obnova oploceni DH
Revoluční

Objekt:
01 - ASŘ

KSO: CC-CZ:
Místo: pozemek pare. č. 326/1, 326/2, 333/1, 2365 Datum: 9. 10. 2020

Zadavatel: IČ:

ÚMČ Praha 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: 61859541
KOHOS, a.s., Bulharská 588/1, Praha 10 DIČ: CZ61859541

Projektant: IČ:

ARW pb., s.r.o. DIČ:

IČ: 01890000
DIČ: CZ8604200451

Cena bez DPII 1 321 980,27

Základ dané Sazba daně Výše dané
DPH základní 1 321 980,27 21,00% 277 615,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPI 1 v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a jjodpis:
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javba:
Vjezd hasičů z ul. Nové mlýny vč. úpravy ohradnl zdi a obnova oploceni DH
Revoluční

Objekt;
01 - ASŘ

Místo: pozemek pare. č. 326/1, 326/2, 333/1, 2365

Zadavatel: ÚMČ Praha 1

Uchazeč: KOHOS, a.s., Bulharská 588/1, Praha 10

Kód dílu - Popis

Náklady zo soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce

2 - Zakládáni

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní
6 - Úpravy

9 - Ostatní
997 -

998 -

PSV -

711-
741 -

742 -

764 -

767 -
782 -

783 - Dokončovací práce - nátčiy
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ÚPIS PRACÍ
ba:

Vjezd hasičů z ul. Nové mlýny vč. úpravy ohradnf zdi a obnova oplocení DH
Revoluční

Objekt:
01 - ASŘ

Místo: pozemek pare č 326/1, 326/2, 333/1, 2365 Datum: 9. 10. 2020

Zadavatel: ÚMČ Praha 1 Projektant:
Uchazeč: KOHOS, a.s., Bulharská 588/1, Praha 10 Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 321 980,27

O HSV Práce a dodávky HSV 754 542,43

D 1 Zemni práce 2 000,00

i
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy téžitelnosti 1,K122211101 m3 2,000 1 000,00 2 000,00 CSÚRS 2020 02
skupiny 3 ručně
PŘEDPOKLÁDANÉ RUČNÍw křížen! tras

w 2
w Součet

0 2 Zakládáni
Podsyp pod základové

2 K 271572211 02
netříděného štěrkopísku

w ZÁKLAD POD NOVOU ZÉD
w 7.31'0,05*0,6
w ZÁKLAD POD
w 6.8-0,05*0,6
w Součet

3 K 274313811 Základové pásy z betonu 02
w ZÁKLAD POĎ~ŇOVOU ZEĎ
w 7,31*1,4*0,6
w ZÁKLAD POD PODEZOÍVKU
w 6,8M.4‘0,6
w ZÁKLAD POD BRÁNOU
w 3,15*0,6-0,8
w Součet

-1 K 274351121 Zřízení bednění 02
w ZÁKLAD POD NOVOU ZEĎ
w 7,31*1,4-2
vv ZÁKLAD POD PODEZOÍVKU
w 6.8‘1,4-2
w ZÁKLAD POD BRÁNOU
w 3,15*0,8-2
w Součet

5 K 274351122 Odstraněni bedněni 02
Základové patky ze ŽB

6 K 275321511 02
prostředí tř. C 2500

w PATKY POD BRÁNU
w (1,6*1‘0,8)*2
w Součet

7 K 275351121 Zřízeni bedněni základových patek m2 7,360 380,00 2 796,80 CS ÚRS 2020 02
w (1,6* 1* 110.5+0,5)‘0,8‘2 7,360
w Součet 7,360

8 K 275351122 Odstraněni bedněni základových patek m2 7,360 45,00 331,20 CS ÚRS 2020 02
Výztuž základových patek či pasů betonářskou oceli 10

9 K 275361821 R01 t 0,383 40 000,00 15 320,00
505 (R)

w DLE TABULKY STATIKA
w 0,383 0,333
vv Součet 0,383

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 285 992,00
Zdivo nosné z cihel dl 290 rnm P20 až 25 na SMS 10

10 K 311231127 m3 15,908 6 000,00 95 448,00 CS ÚRS 2020 02
MPa
PODEZDÍVKA NOVĚ ZOI -CENOVÉ ZOHLEDNIT POUŽITÍw PŮVODNÍCH ZACHOVALÝCH CIHEL (Z PŮVODNÍ ZDI)

w 7,31*0.8*1 5,843
vv NOVÁ OHRADÍJÍ ZGD
w 7,31*2,3*0,15 2,522
w NOVÁ PODEZDÍVKA POD PLOT
w 6,7*1,5*0.75 7,538
w Součet 15,908

11 K 311R001 Příplatek za vyspádování ukončující části zdivá soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

P
Pozeámřa kpďolce0.02'6.7

mlm]'lové amin na vyapédúvini 'soflu id,'
Příplatek za propojení nového zdivá pomocí betonářské

12 K 311R002 soubor 1,000 2 000,00 2 000,00
oceli
Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 25 na SMS 10

13 K 331231127 m3 2,302 6 500,00 14 963,00 CS ÚRS 2020 02
MPa

w 0,6*0,45*2,3 0,621
w 0,45*0,45*2,3*2 0.932
w 0.52-0,45*3.2 0,749
w Součet 2,302

Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových
14 K 348172216 kus 1,000 8 500,00 8 500,00 CS ÚRS 2020 02

plochy přes 15,0 ni2 do 20,0 ni2
~Ž5 M 310//,001 dřevěná výplň brány m2 15,040 5 400,00 81 216,00
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Typ Kód Popis

Foznitr.ka k p-?'ů/cd
Výfrň budí Im<yiíinQíýct> řůíe/i da tánvj. ze
f/iýny bddn potdědové /iteMnf

F
'/ niír)dtznigsotntSrii v iedohnidl
gzomotňi v bsrvé HAL barvé Se-i-ohr.čdi (od

16 M 34813002 poélovnt sebránka umístěná na
17 M 34812003 zvonek brány
18 M 34812004 kováni brány - klika x koule
18 M 34812005 : zámek brány vč. vložky FAB
20 M 34812006 zástrče brány
21 M 34812007 závora brány
22 M 13010976 ocel profilová HE-B 160 jakost 11 02
w 0,332* 1,15 'Přepočtené koeficientem

23 M 14550260 profil ocelový čtvercovýsvařovaný 02
w 0.27609*1,15 'Přepočtené koeficientem

24 f.i 14550246 profil ocelový čtvercový svařovaný 02
w 0,098*1,15'Přepočtenékoeficientem

25 M 14550307.R01 profil ocelový čtvercový svařovaný
w 0,185*1,15 'Přepočtené koeficientem

26 M 34817,008 pomocný.kolevn! a spojovací

D 5 Komunikace pozemní
Vyspravení krytu komunikaci z

27 K 572330111.R01 původní zdí vč podkladní vrstvy 300
štěrkopísku
Vyspravení krytu komunikaci z28 K 572330111.R02 vč. podkladní vrstvy 300 mm

572330111.R03 Vyspraveni kamenné dlažby okolo
K podkladní vrstvy ze Štěrkopísku

"w 'KOLEMMS - UL NOVĚ MLÝNY'18,4
vv ”ZL DVORA HASIČŮ' 7,
w Součet

O 6 Úpravy povrchů, podlahy a
30 K 619996117 Ochrana podlahy obedněním z OSB 02
w OCHRANA SlÁVAílciOH POVRCHŮ
w 9,33*1
vv 17*1
w Součet

622131100 Vápenný postňk vnějších stěnK 02

Vápenná omilka štuková dvouvrstvá
32 K 622311141 02nanášená

ručněw 7.3T3.1
w 1,93*3,1*3
w 6.8*1,5*2 20.400
w Součet 61,010

33
Vápenný postňk vnějších pilířů nebo sloupů nanášený

K 623131100 m2 15,097 58,00 875,63 CS ÚRS 2020 02celoplošně
ručné

34
Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších piliřú

K 623315141 15,097 358,00 5 404,73 CS ÚRS 2020 02nebo
sloupů nanášená ručně rn2

w 0,6*3,1*2 3,720
w 0,45*3,1*7 0,765
vv 0,52*3.1 1,612
w Součet 15,097

tmelení akrylátovým tmelem spár š do 15 mm včetně
'5 K 624631211 m 28,220 65,00 2 398,70 CS ÚRS 2020 02penetrace

w 7,31*2 14,620
vv 6,8*2 13,600
w Součet 28.220

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 138411,00

36 Demontáž konstrukce pro oslnatý drát vč výplně z
K 90GR001 soubor 1,000 2 000,00 2 000,00ostnatého

drátu
Provedení nové konstrukce pro zamezeni vniku osob

37 K 900R002 soubor 1,000 3 000.00 3 000.00plotu
MŠ Revoluční

Dodávka a montáž smaltovaného erbu 700*700 se
38 K E100R003 soubor 1,000 11 100,00 11 100,00:2ři3kem

hasičů vč, grafického návrhu
Demontáž, uskladnění a následná zpětná montáž

39 K 900R004 soubor 1,000 1 000,00 1 000,00veškerých
tabulek a prvků z původních vrat

40 900R005 Dodávka a montáž svislé dopravní značky B2 včK
;

kus
a patky

41 K : 900R006 Výměna dodatkové tabulky stávajícího DZ kus
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s

42 K ; 949101112 m2 CS ÚRS 2020 02lešeňovou
podlahou v do 3,5 ni zatížení do 150 kgňi>2

43 ¦ K 949111113 Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 2,5 m sada CS ÚRS 2020 02

44 : K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 CS ÚRS 2020 02
w PŘEDPOKLÁDANÝ ZÁKLAD BOURANÝCH ZDÍ
w 9,33*0,8*0,65
w 0,6*0,76*0,8

w PŘEDPOKLÁDANÝ ZÁKLAD PŮVODNÍ PLOTOVÉPODEZDÍVKY

vv 6,63*0,8*0,8
w Součet

Bourání zdivá nadzákiadového lomového smíšeného45 K 962023491 m3 CS ÚRS 2020 02na
MC přes 1 m3

ROZEBRÁN! PŮVODNÍ OHRADNi ZDI ¦ VZHLEDEM K
W NEROVNOMĚRNÉ VÝŠCE A ŠÍŘCE ZDI JSOU

UVAŽOVÁNYPRŮMÉRNÉ PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY
W 9,33*3,04*0,65 18,436
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K
Provedení izolace proti zemní

62 711141559 2020 02vodorovné
NAIP

pás asfaltovýnatavitelný
63 M 62832001 S35 s vložkou ze skleněné rohože, 2020 02

minerálním posypem
w B,466*1,15 'Přepočtené koeficientem

K
Provedení izolace proti zemní vlhkostí pásy přilavením64711142559 m2 11,288 220,00 2 483,36 CSÚRS 2020 02
svislé NAÍP
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 3,5mm typu V60

65 M 62832001 $35 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným n)2 i3.546 220,00 2 980,12 CSÚRS 2020 02
minerálnímposypem

w 11.288* 1,2 'Přepočtené koeficientem množství

K
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a66 998711101 iplynům v objektech výšky do 6 m

D 741 Elektroinstalace - silnoproud
67 K 741122122 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 m
68 M 34111030 kabelsilový s Cu jádrem IkV 3x1,5mm2 (CYKYJ m
w 50*1,2 'Přepočtené koeficientem množství

K ¦

Demontáž svítidla průmyslového výbojkového69 741375803 kus 02přisazeného
2 zdroje se zachováním funkčnosti

Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do
70 K : 741810001 kus000,- Kč
71 K 741R002 Dopojení v rozvaděči soubor
72 K 741R003 Dodávka a montáž návěstidla VPV-L soubor
73 K 741R004 Dodávka a montáž výložník pro návěstidlo soubor
74 K 741R005 Dodávka a montáž montážní sada UNN-VPV soubor
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Typ Kód Popis soustava

W O.G‘O.76'2,97
W Součet

Bouráni zdivá z cihel pálených něho
48i K 062032241 2020 02na

MC pres 1 m3
w 6,63'1,5*0,75
w Součet

' K
Odstranění značek dopravních nebo

47 966008132 ÚRS 2020 02
sloupky

K
Rozehrání litinového oplocení

48 966072811.R0I další použili
ODSTRANĚNÍ ČÁSTÍ LITINOVÉHOw VYBOURÁNÍ PODEZDÍVKY

w 6,8
VY Součet

49 K 966072811.R02 Demontáž původního pískovcového
w 6,8
w Součet

K
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na

50 973031824 2020 02pro
zavázání zdí tl do 300 mm

w 3,2r3,2t 1,3* f ,3+1,5
w Součel

K
Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro

61 973048141 ÚRS 2020 02nebo
zdi 11 do 300 mm

w ZAVÁZÁNÍ KRAJNÍHO SLOUPKU
w 3,2
w Součet

K
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 3062974031121 m 8,000 150,00 1 200,00 CS ÚRS 2020 02mm

w PRO ULOŽENÍ KABELÁŽĚ V NOVÉ ZDI
w 3 8,000
w Součet 8,000

D 997 Přesun sutě 122 698,50
K

Vnilroslaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro
53 93/013151 t 59,858 550,00 32 921,90.CS ÚRS 2020 02

budov/ v do 8 m s omezením mechanizace

K
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku54

997013509 t 1 795.740 15,00 26 936.10 CS ÚRS 2020 02
ZKD 1 km přes 1 km

w 59,858*39 'Přepočtené koeficientem množství 1 795,740

K
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na

55 997013511 t 59,858 400,00 23 943,20 CS ÚRS 2020 02
skladku do 1 km s naložením a se složením

K
Poplatek za uložení na skládce56 097013631 2020 02stavebního

odpadu směsného

D 998 Přesun hmot
K Přesun hmot pro samostatné zdi57 998153131 2020 02kamene,

tvárnic nebo monolitické

O PSV Práce a dodávky PSV

O 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a
K

Provedení izolace proti zemni711111001 2020 02studená
nátěrem psnelračním

VY 7,31*0,6
w 6,8*0,6
W Součel

59 M 11163150 lak paneiračnl asfaltový 2020 02
VY 8.466*0,0003 'Přepočtené Koeficientem

K
Provedeni izolace proti zemní

50 711112001 2020 02nátěrem
penetračnfm

VY 7,31*0,4*2
w 6,8*0,4 *2
W Součel

61 M 11163150 tak peneiračniasfaltový 2020 02
VY 11,288*0,00035 'Přepočtené



Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava

75 K
Provedení dopojení
garáže

76 K 741R007 Dodávka a montáž
77 K ¦741R00B Dodávka a montáž
78 : k 741R009 : Spojovací a
79 ; K 741R010 Dodávka a montáž

80 998741101 Přesun hmot
K 2020 02m

D 742 Elektroinstalace -
81 K 742230003 Montáž venkovní 2020 02

82 K 742230803 Demontáž venkovní 2020 02
83 K 742360201 Montáž svítidla 2020 02

0 764 Konstrukce
84 K

: Oplachování784214608.R01 kotvené
vv 0,6*0,45*2
w Součet
w 0,54" t ,3 'Přepočtené

Přesun hmottonážni
85 K 998764101 2020 02objektech

v do 6 m

0 767 Konstrukce
Demontáž zárubnf86 K 767651800 2020 0210,0

m2
767651824 oemumciz vrat

K 2020 02

D 782 Dokončovací
Montáž obkladu

K 782131111.R01 do malty
w rmOZPNi KORUNY
w 67*0,2
w 0,65*0,65
w OBLOŽENI PARAPti i
vv 6.8*0,8
vv Součet

89 : M 5838467i.R01 obkladová kamenná
w 67*0,2
w 0,65*0,65
w Součet
w 1763*1,05'Přepočtené

90 M 58384671.R02 obkladová kamenná
vv 6.6*0.8
w Součet
w 5.44*1,05 'Přepočtené

91 K 782991111 Penetrace podkladu 2020 02

92
Příplatek za

782R001 vody

93 K 998782101 Přesun hmot tonažni 2020 02v
do 6 m

D 783 Dokončovací
Provedení kompletní

94 K 783301401.R01 výplně vč, výroby a
a provedení zcela

$ K 783801201 Obroušení omítek 2020 02
96 K 783801401 ; Ometení omítek před 2020 02
97 K 783801403 Oprášení omítek 2020 02

98 K 783823137 Penetračni vápenný nátěr hladkých nebo štukových m2 76,107 35,00 2 663,75 CS ÚRS 2020 02

w 40.61*15,097 55,707
w 6,8* 1,5*2 20.400
w Součet 76,107

K
Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně99783827427 m2 76,107 220,00 16 743.54 CS ÚRS 2020 02členitostí

1 a 2 v odstínu RAl
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Vjezd hasičů z ul. Nové mlýny vč.
Revoluční

Objekt:
VORN - Vedlejší a ostatní

KSO:
Místo: pozemek pare. č.

Zadavatel:
ÚMČ Praha 1

Uchazeč:
KOHOS, a s., Bulharská 588/1, Praha

Projektant:
ARW pb., s.r.o.

Cena boz DPH

dph základní
snížená 0,00

Cena s DPII

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana t z 3



\
^KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vjezd hasičů z ul. Nové mlýny vč. úpravy ohradní zdi a obnova oplocení DH
Revoluční

Objekt:
VORN * Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady ze
VRN - Vedlejší
VRN1 -

VRN3 -

VRN6 -

VRN7 -
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OUPIS PRACÍ
Stavba:

Vjezd hasíčti z ul. Nové mlýny vč. Opravy ohradnf zdi a obnova oploceni DH
Revoluční

Objekt:
VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: pozemek pare. č. 326/1,326/2, 333/1, 2365 Datum:

Zadavatel: ÚMČ Praha 1 Projektant:
Uchazeč: KOHOS, a.s.. Bulharská 588/1, Praha 10 Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce
Archeologická činnost bez rozlišení - archeologický

1 K 011303000 1,000 15 02
průzkum

2 K 013203000 R01 Dílenská dokumentace vjezdové brány 1,000 3

3 K 013203000.R02 Dílenská dokumentace konzoly signalizace 1,000 2

4 K 013224000 POV koordinovaná s uživatelem 1,000 8 02
5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedeni stavby 1.000 2 02

D VRN3 Zařízeni staveniště
6 K 030001000 Zařízeni staveniště 1,000 75 0?

K 030001000.R01 Zabezpečení staveniště po dobu výstavby 1,000 8

D VRN6 Územní vlivy 20 000,00
8 K 060001000 Územní vlivy 1,000 20 000,00 20 000,00 CSÚRS 2020 02

D VRN7 Provozní vlivy 23 500,00
9 K 070001000 Provozní vlivy 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 02
10 K 072103001 Projednání DIO a zajištěni DIR 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2020 02
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