

8

HOCPX0293450

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Hradební 772/12, 110 05 Praha 1 IČO: 60162694	OBJEDNÁVKA číslo: 6440-0014-2021-114 Název: Výměna zásuvkových skříní a oprava elektroinstalace Místo plnění: Stadion Juliska, Na Julisce 28, 160 00 Praha 6 číslo CE: 00-06-22/14 Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1 č. účtu: 404881/0710
Zhotovitel: MAREL a spol s r.o. Sídlo: Libčice nad Vltavou, Dělnická 728, okres Praha-západ IČO: 261 74 634 DIČ: CZ26174634 tlf./fax: [redacted] Bankovní spojení: Česká spořitelna č. účtu: 2318541359/0800	Splatnost faktury: 30 kalendářních dnů Doručení faktury: nejpozději do 5 pracovních dnů od ukončení Doručovací adresa (pro korespondenci i faktury): Agentura hospodaření s nemovitým majetkem Praha Odbor provozu nemovité infrastruktury Provozní středisko 0014 Praha U Brusnice 11 160 00 Praha 6
Závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník	

Pol. čís.	Specifikace předmětu objednávky (zboží či služeb)	Měrná jedn.	Množství	Cena za mj. bez DPH	CELKEM s DPH
1.	Objednáváme u Vás výměnu zásuvkových skříní a opravu elektroinstalace včetně zpracování a předání revizní zprávy (ve 2 výt.v tištěné podobě), dle přílohy č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky a v rozsahu přílohy č. 2 - Cenové nabídky, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.				
	21% DPH	soubor	1	82 200,20 Kč 17 262,04 Kč	
	Cena celkem s DPH				99 462,24 Kč

V případě prodlení ze strany poskytovatele se zahájením plnění/ukončením plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.

Je-li objednatel v prodlení s úhradou ceny za plnění je poskytovatel oprávněn účtovat úrok z prodlení v souladu s nařízením vlády, kterým se stanoví výše úroku z prodlení podle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., ObčZ.

Záruka na jakost: ANO
Délka záruky: 24 měsíců

Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasilání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

Termín zahájení plnění: do 5 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy

Termín ukončení plnění: do 10 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy

Přílohy č.: 1 Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - o počtu 1 listu; č. 2 - Cenová nabídka - o počtu 1 listu;

Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení čl. 6 Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a udělují souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnění právních povinností pro naplnění smlouvy.

<p style="text-align: center;">Objednatel:</p> <p>Vyřizuje - kontaktní osoba objednatele: [redacted] tlf.: [redacted] fax: [redacted]</p> <p>Osoba jednající jménem objednatele: Ing. Zdenko Pohrnc [redacted]</p> <p>Datum: 30 -08- 2021 [redacted]</p> <p style="text-align: center;">razítko a podpis</p>	<p style="text-align: center;">Zhotovitel:</p> <p>Vyřizuje - kontakt.os.zhotovitele: [redacted] tlf.: [redacted] fax: [redacted]</p> <p>Osoba jednající jménem zhotovitele: [redacted] Marek Dvořák jednatel [redacted]</p> <p>Datum: [redacted]</p> <p style="text-align: center;">razítko a podpis</p>
--	--

Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky

Název zakázky: PS 0014 – Výměna zásuvkových skříní a oprava elektroinstalace

Místo realizace zakázky: Stadion Juliska, Na Julisce 28, 160 00 Praha 6

Objekt: CE: 00-06-22/014

Požadavek objednatele:

Výměna zásuvkových skříní a oprava elektroinstalace hlavního hřiště ve vojenském areálu Stadion Juliska.

Rozsah prací:

Jedná se provedení výměny zásuvkových skříní a opravy elektroinstalace hlavního hřiště z důvodu jejich špatného technického stavu vlivem koroze. Plánované opravy zahrnují diagnostiku stávajících kabelových rozvodů, odstranění stávajících zásuvkových skříní a krabic, dodání + montáž nových zásuvkových skříní a krabic. Demontáž stávajících jističů a proudových ochran + dodání a montáž nových vč. proměření elektrických instalací. Součástí realizace je dodání revizní zprávy (ve 2 výtiscích), ekologická likvidace odpadu včetně úklidu po provedených pracích.

Do cenové nabídky zhotovitel zapracuje veškeré náklady spojené s provedením prací.

Všichni zaměstnanci zhotovitele, musí mít při vstupu do vojenského areálu negativní test na Covid -19 (nesmí být starší 7 dnů).

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]
[REDACTED]

V Praze dne: 26.7. 2021 [REDACTED]



MAREL a spol s.r.o.
Dělnická 728
252 66 Libčice n/Vlt
IČO26174634

CENOVÁ NABÍDKA

Akce: výměna zásuvkových skříní a oprava elektroinstalace
Místo: Stadion Dukla

Činnost	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena za položku celkem bez DPH
Dodání - FAMATEL SKŘÍŇ ZÁS. ZSF60001000.1/3959	ks			
Dodání - SEZ KRABICE 6455-26	ks			
Dodání - GPH HMOTA ZALÉV. ZH-PUR 500G	m			
Dodání - Kabel H07RN-F 5G10 (CGTG)	m			
Dodání - Kabel CYKY 5Jx10 (5Cx10)	m			
Dodání - kabelová spojka 5J10 WAPRO Spojka SVCZ-S5-1 5x10	ks			
Dodání - EATON Chráníč 40/4/0,3 PF7	ks			
Dodání - EATON Jistič 40B/3 PL7	ks			
Montážní práce demontáž koncových prvků	HZS			
Montážní práce měření izolačních stavů	HZS			
Montážní práce kabelové spojky, instalace zásuvkových skříní a krabic	HZS			
Montážní práce úprava rozvaděčů ve věžích	HZS			
Mimořádná revize opravované instalace včetně vypracování zprávy - 2 výtisky	kpl			
Celkem bez DPH				
DPH 21%				
Celkem s DPH 21%				

Rozměr skříně do šachty v mm š: 266 x v: 398 x hl: 153

Dodavatel (název firmy): Marel a spol. s r.o.
Sídlo/místo podnikání: Dělnická 728, 252 66, Libčice nad Vltavou
IČO : 26174634
DIČ: CZ26174634
Jejíž jménem jedná: Marek Dvořák
Tlf./fax: 
Email: 
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Č. účtu: 2318541359/0800

