

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Lávka u hodin na LS Třeboň	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Lávka u hodin na LS Třeboň		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
21LTR001	Lávka u hodin na LS Třeboň		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	210810
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	68 752	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
R	M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N	M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
	ZRN celkem	68 752	Kompletační činnost (IČD)	0
			Geodetické vytýčení před zahájením stavebních prac	0
	HZS	0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0
	ZRN+HZS	68 752	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	68 752	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		68 752 Kč
DPH	21,0 %		14 438 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			83 190 Kč

Poznámka :

Stavba :	21LTR001 Lávka u hodin na LS Třeboň	Rozpočet : 01
Objekt :	SO 01 Lávka u hodin na LS Třeboň	Lávka u hodin na LS Třeboň

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	68 752	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	68 752	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	68 752	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	68 752	0
Zařízení staveniště	0	0,0	68 752	0
Provoz investora	0	0,0	68 752	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	68 752	0
Geodetické vytyčení před zahájením stavebních	0	0,0	68 752	0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0	68 752	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	21LTR001 Lávka u hodin na LS Třeboň	Rozpočet: 01
Objekt :	SO 01 Lávka u hodin na LS Třeboň	Lávka u hodin na LS Třeboň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	01	I220 dl. 11m	mb	22,00	1 296,00	28 512,00
2	02	doprava mat pro nátěr a nan stavbu	kpl	1,00	9 350,00	9 350,00
3	03	nátěr I220 dvě vrstvy	kpl	1,00	8 690,00	8 690,00
4	04	Osazení I220 včetně přesunu stroje a přivaření na místě a dotření spojů	kpl	1,00	15 200,00	15 200,00
5	06	panel silniční, osazení doprava nový úložný práh	kpl	1,00	5 800,00	5 800,00
6	07	likvidace starého úložného prahu	kpl	1,00	1 200,00	1 200,00
	Celkem za	1 Zemní práce				68 752,00